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1 - APRESENTACAO

A Prefeitura Municipal de Inhapi, atendendo o que preceitua a legislacdo ambiental vigente,
no que diz respeito aos Residuos da Construgdo Civil (RCC), apresenta para analise e
aprovacao do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas (IMA/AL), o PGRCC —
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, para o empreendimento
denominado REFORMA DA PRACA DO POVOADO DE PROMISSAO DE INHAPI O qual
procura, de maneira clara e objetiva, introduzir no processo construtivo da Industria da
Construcao Civil, diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos RCC, capazes de
atender, sob todos os aspectos a Legislacdo Ambiental, tendo como foco principal o que
preconiza o Ministério do Meio Ambiente através do Conselho Nacional do Meio Ambiente
- CONAMA e materializado na Resolugdo n® 307 de 05 de julho de 2002 e Normas
Técnicas da ABNT, as quais dispdem sobre o gerenciamento de residuos solidos oriundos
da induastria da construcéo civil.

A efetiva reducao dos impactos ambientais, provenientes da industria da Construcao
Civil, ocorrerd na medida em que se implemente diretrizes capazes de conscientizar o0s
técnicos responsaveis pela elaboracdo, desenvolvimento e detalhamento dos projetos
técnicos, buscando a reducdo da geracdo de residuos, através da reciclagem dos
materiais e sua aplicacdo na industria da Construcao Civil, como também em outros ramos

do ciclo produtivo.



2 - OBJETIVO

O PGRCC do empreendimento REFORMA DA PRACA DO POVOADO DE PROMISSAO
DE INHAPI, tem como objetivo orientar a empresa construtora, no que diz respeito ao
cumprimento da responsabilidade pelo manejo e destinacdo adequada dos residuos da
construcéo civil.

A Prefeitura Municipal de Inhapi, através de seu corpo técnico, mantera na obra,
uma politica para os residuos da construcao civil, que visa agregar esforcos na busca de
metodologias, equipamentos e matérias-primas, que venham contribuir para a reducéo da
geracdo de residuos solidos no Municipio de Inhapi, com a consequente reducdo do
desperdicio e dos impactos ambientais, orientando a correta coleta, acondicionamento,
armazenamento, tratamento, transporte e destinacdo final. Atendendo as normas legais

guanto a autorizacdo ambiental junto ao IMA/AL.



3 - IDENTIFICACAO DO GERADOR

3.1 - DADOS DA EMPRESA PROPRIETARIA

RAZAO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI — AL

ENDERECO: Av. Senador Rui Palmeira, 763 — Centro Inhapi - AL, CEP: 57.545-000
CNPJ: 12.226.197/0001-60

ATIVIDADE: Administracdo Publica em Geral,

CLASSIFICACAO: Empresa Publica.

3.2 - RESPONSABILIDADE

3.2.1 - RESPONSAVEL LEGAL PELA EMPRESA

CARGO: Prefeito;

NOME: Luiz Celso Malta Brandé&o Filho
TITULO: Prefeito Municipal

CPF: 587.392.940-8

DOC. IDENTIDADE: 34485422/outros



3.2.2 - RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO PGRCC

Autor: José Tulio de Souza lima
Titulo: Engenheiro Civil

CREA: 261956283-0

CPF: 113.982.394.96
CONTATO: (82) 9 8104-0087
RG: 3873537-7/ SSP-AL



3.3 - DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

O Empreendimento REFORMA DA PRACA DO POVOADO DE PROMISSAO DE INHAPI
sera construido em piso intertravado e colocacéo de bancos, brinquedos e diversos

acessorios.

4 - METODOLOGIA DE CONTROLE E MITIGACOES DE IMPACTOS AMBIENTAIS

4.1 - PROCEDIMENTOS EM RCC

Os RCC gerados no Empreendimento REFORMA DA PRACA DO POVOADO DE
PROMISSAO DE INHAPI. serdo coletados, tratados e armazenados conforme descrito

abaixo, adotando-se trés etapas de armazenamento:

Armazenamento interno 1: que compreende o momento entre as coletas e a segregacao
dos RCC nas fontes geradoras e seu acondicionamento nas bombonas mediante registro
na Planilha de Movimentacdo de RCC. A coleta sera realizada por pessoal especifico e
treinada para essa tarefa, dotado de EPI’s necessarios (bota de segurancga, luva de couro
impermeabilizada, mascara, 6culos, uniforme, protetor auricular, etc) e que compreende a
catacao, segregacdo de RCC e varricdo das areas. Serao distribuidas bombonas em locais

gue venham atender adequadamente a demanda.

Armazenamento interno 2: que compreende o momento de transportar os RCC das
bombonas, quando estas estiverem cheias, até as cacambas estacionarias. O transporte
dos RCC sera feito através de carros-de-mao pelos mesmos funcionarios designados para
o Armazenamento Interno 1, munidos dos EPI's acima descriminados, quando do total
enchimento das bombonas mediante registro na Planilha de Movimentacdo de RCC, e

acondicionados nas cagcambas estacionaria.

Destinacao final: compreende o transporte dos residuos gerados e acondicionados nas
cacambas estacionarias ao seu destino final, conforme a qualidade do produto (tipo e

classe dos RCC). Este serd feito através de servico terceirizado, quando se tratar de
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destino final designado pela PMI, ou pelo comprador quando da venda dos RCC, mediante
Controle de Transporte de Residuo (CTR) e, quando no caso de venda, recibo de

pagamento.

Os transportadores do RCC serdo contratados sob a condicdo de estarem

devidamente regularizados quanto ao licenciamento ambiental junto a PMI.

4.2 - CARACTERISTICAS DO SISTEMA CONSTRUTIVO

O empreendimento REFORMA DA PRACA DO POVOADO DE PROMISSAO DE
INHAPI obedecerda a um sistema construtivo aberto / convencional de acordo com as
etapas de servicos.

Quadro 1. REFORMA DA PRACA DO POVOADO DE PROMISSAO DE INHAPI

Etapa Servicos
01 servigcos preliminares, Demoli¢cdes
02 Movimentacéo de terra
03 Pisos
04 Quadra
05 Alvenaria e revestimentos
06 Instalacdes elétrica
07 Vegetacao e acessorios
08 limpeza final

4.3 - ROGRAMA DE CONSTRUCAO

A seqUéncia de trabalho estabelecida para execucdo da obra de REFORMA DA
PRACA DO POVOADO DE PROMISSAO DE INHAPI ALAGOAS, definida para um prazo



de 08 meses, tendo seu inicio em NOVEMBRO de 2022 e término em MAIO de 2023, por
consequéncia, a geracdo de residuos prevista, sera acompanhada durante todo o tempo
de duragéo dos servigos.

A obra absorvera uma demanda de mao de obra, em suas etapas de maiores
atividades, na ordem de 8 funcionarios. A execucdo e administracdo da obra ficardo a

cargo da empresa a ser contrata, através de certame licitatorio, pela PMI.
5- GESTAO DO RCC
5.1 - PASSIVO AMBIENTAL

E verificado a geracdo de passivos ambientais cujos efeitos séo diretos, por agdo do
proprio RCC, e indiretos, por consequéncia da propria obra em si sobre o ecossistema
préximo no ambito local, do entorno e de sua area de influéncia.

Foram adotados os indices de geracdo de RCC, conforme tabela abaixo, com base
na literatura de PINTO, 1995; AGOPYAN et al, 1998; OLIVEIRA, 2006; SOIBEALMAN, 1993;
estimativa dos quantitativos de RCC gerados durante a execucdo da obra do

empreendimento.

Quadro 2. Percentual de residuo por material usado na construcao civil.

ITEM RESIDUOS INDICE RESIDUAL
01 AREIA 0,08%
02 ARGAMASSA 2,0%
03 BRITA 0,2% a 0,5%
04 CIMENTO 0,01%
05 CONCRETO 0,2% a 0,3%
06 EMBALAGENS DE PAPEL 100,0%
07 EMBALAGENS DE PLASTICO 100,0%
08 GRANITO 0,025% a 1,0%
09 SOLO 7,0%

A relagcdo dos elementos apresentada na tabela acima, quando analisada
comparando-se com indices de geragdo de residuos de outras atividades humanas,
constata-se que a construcao civil € uma das industrias que mais utiliza recursos naturais,

também € a maior geradora de residuos, sendo que a tecnologia construtiva adotada no
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Brasil favorece o desperdicio de materiais. Considerando que apenas 17,3% das cidades
brasileiras dispdem seus residuos em aterros sanitarios e que 9,7% possuem aterros para
residuos especiais (IBGE, 2000) pode-se dizer que grande parte dos RCDs - (Residuos de

construcdo e demolicdo), sédo dispostos indevidamente.

A destinacédo dos RCDs - (Residuos de Construcéo e Demolicdo) e a exploracao de
matérias-primas para a industria da constru¢@o civil sdo atividades que causam grandes
impactos ambientais. A disposicdo dos RCDs n&o pode ser realizada em aterros
sanitarios, mas somente em aterros especiais. A Resolucdo CONAMA n° 307/02,
estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo
civil, para as administracdes dos Municipios e do Distrito Federal.

A implantacdo do empreendimento REFORMA DA PRACA DO POVOADO DE
PROMISSAO DE INHAPI ALAGOAS tem como estimativa de geracdo de RCC 13,5kg/m?
de construcdo, para se chegar a este valor o empreendedor adotar4 os parametros e
recomendacdes contidas no presente projeto.

Considerando que o RCC do empreendimento é de 13,5kg/m? e tendo a obra 4.175
m2, a quantidade total, em toneladas, de residuos previstos que serdo gerados durante a
execucdo do empreendimento, sera de 56,3t, se considerarmos para a massa especifica
do residuo 1.200Kg/ms3, teremos um volume de 46,90 m3 de residuos que serdo gerados
na obra.

Observando que o valor médio de RCC gerado pelo empreendimento é bem inferior
a média nacional, que é na ordem de 150Kg/m2, podemos afirmar que o empreendimento
REFORMA DA PRACA DO POVOADO DE PROMISSAO DE INHAPI ALAGOAS tem

baixo poténcia poluidor.

5.2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO NA OBRA

Para o gerenciamento do projeto na obra, foi definido que o engenheiro, responsavel
técnico, assumira a responsabilidade de gerenciar todo processo, foi definido também, que
0 mestre-de-obras sera a segunda pessoa a responder pelo gerenciamento do projeto. A
estes profissionais cabe primar pelo cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos

neste PGRCC, manutencdo e atualizagdo permanente dos instrumentos de controle,
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orientacdo dos operarios quanto a execucdo do PGRCC e reportar-se diretamente aos
auditores e/ou agentes de fiscalizacdo de 6rgaos competentes.

Quando do transporte dos residuos das unidades receptoras ao destino final, estes
terdo como responsavel direto, além do responsavel técnico da obra a
empresal/transportador do material, findando esta responsabilidade no momento em que o
agente receptor dos residuos assinar o Controle de Transporte de Residuos.

Sera mantido registro diario de producao, tratamento e destinacdo de residuos da
construcao civil em documentos proprios.

A destinagdo dos RCC gerados na obra do empreendimento REFORMA DA
PRACA DO POVOADO DE PROMISSAO DE INHAPI ALAGOAS, obedecera ao descrito

abaixo:

a. Terraderemocao — Classe A
o Utilizar na propria obra;
o Utilizar em obras que necessitem de material para aterro, devidamente

autorizadas por 6rgdo competente ou em aterros de inertes licenciamentos.

b. Argamassas — Classe A

o Aterros de inertes licenciados, devidamente autorizadas por 0rgao
competente da PMI.

c. Embalagens, papel, papeléo e plasticos — Classe B
o Venda

5.3 - ACOES PARA CLASSIFICAR E SEGREGAR OS RESIDUOS NO CANTEIRO
DE OBRA

A implantacdo da coleta seletiva dos residuos sera feita de acordo com 0s passos

descritos a seguir:
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1° passo: Planejamento das acbes a serem efetivadas e onde serdo
implantadas, a fim de se direcionar esforgcos para que as metas sejam
cumpridas.

2° passo: Mobilizacdo do pessoal, inclusive o terceirizado e outros
colaboradores, a ser feito por meio de palestras, complementadas por afixacéo
de cartazes no mural de gestdo ambiental. Em todas as palestras e treinamentos
haverd listas de frequéncias, as quais serdo encaminhadas a PMJ com
assinatura de todos os participantes.

3° passo: Caracterizacdo dos RCC gerados, treinamento adequado para o0s
funcionérios visando separar devidamente os residuos. E treinamento especifico
para os funcionarios que irdo efetuar a remocao dos RCC de um local para
outro.

4° passo: Avaliacdo da viabilidade do uso dos componentes do entulho.

5° passo: Firmar contratos entre as empresas coletoras e transportadoras de
residuos, desenvolvendo todo processo no canteiro com seus respectivos
documentos relacionado ao RCC. Todos os documentos de controle de residuos
gerado na obra serdo emitidos a PMI, assim como os quantitativos de residuos

transportados mensalmente pelas empresas coletoras e transportadoras.

6 - GESTAO DE RESIDUOS NO CANTEIRO DE OBRA

A necessidade de se aproveitar os RCC (RESIDUOS DE CONSTRUGCAO CIVIL)
nao resulta apenas da vontade de economizar. Trata-se de uma atitude fundamental para
a preservacdo do nosso meio ambiente. E importante ressaltar que a gest&o de residuos
devera ser iniciada na fase de concepcdo do empreendimento, possibilitando maior
interface entre projetos, processos construtivos e gerenciamento dos RCC.

O importante a ser implantado no setor é a gestdo do processo produtivo, com a
diminuicdo na geracdo dos residuos soélidos e o correto gerenciamento dos mesmos no
canteiro de obra, partindo da conscientizacdo e sensibilizagdo dos trabalhadores
envolvidos na construgdo do empreendimento, fazendo com que todos na obra tenham

total consciéncia da sua responsabilidade em minimizar a geracao de residuos.



em ordem de prioridades, deve-se:

e Reduzir os desperdicios e 0 volume de residuos gerados;

e Segregar os residuos por classes e tipos;

e Reuitilizar

transformacéo;

materiais,

elementos e componentes que nao
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Dentre as diretrizes a serem alcancadas no canteiro-de-obra, preferencialmente e

requisitem

¢ Reciclar os residuos, transformando-os em matéria-prima para a producao de

novos produtos.

6.1 - TIPOS DE RESIDUOS SOLIDOS

Quadro 3. Cadigos quanto aos tipos de residuos solidos.

< . UNID DE|~x " UNID DE

COD. RESIDUO MEDIDA COD. RESIDUO MEDIDA

A0010 |Residuo de m3 D0040 Residuo de servico de m3
restaurante (restos saude (material
de alimentos) infectado, agulha, etc.)

A0020 |Residuo gerado m3 D0050 Lodo perigoso de ETE m3
fora processo
industrial
(embalagens,
escritorio)

A0030 |Residuo de varricao m3 D0090 Lodo de ETE com cromo m3
n&o perigoso

A0040 |Sucata de metais T D0091 Aparas e retalhos de m3
ferrosos couro com cromo

A0041 |Embalagens T D0092 Serragem, farelo e pé de m3
metalicas (latas couro com cromo
vazias nao
contaminadas)

A0050 |Sucata de metais T D0096 Residuo perigoso de m3
nao ferrosos (latao, varricao
etc.)

A0051 |Residuo metalico| Unidades |FO006 Lodo de ETE de m3
(tambores) galvanoplastia

A0060 |Residuo de papel, T F0030 Oleo lubrificante usado m3
papeldo (contaminado)

A0070 |Residuo plastico| Unidades |F0031 Material ~ contaminado m3
(bombonas) com 6leo

A0071 |Residuo plastico T F0032 Oleo de corte e T




(flmes e pequenas usinagem
embalagens)
A0080 |Residuo de m3 FO033 Oleo usado T
borracha contaminado em
isolacao ou na
refrigeracéo
A0081 |Residuo de EVA m3 F0034 Residuos oleosos de T
sistema separador de
agua e dleo
A0082 |Residuo de PU m3 F0042 Residuo téxtil T
contaminado (panos,
estopas, etc.)
A0083 |Residuo de m3 F0043 Borra de retifica m3
espumas
A0084 |Residuo de fibra de m3 F0044 Solventes contaminados m3
vidro.
< . UNID DE|.- " UNID DE
COD. RESIDUO MEDIDA COD. RESIDUO MEDIDA
A0090 |Residuo de madeira T F0050 Outros residuos m3
(restos de perigosos de processo
embalagens,
pallets, etc.)
A0100 |Residuo de T F0100 Equipamentos contendo m3
materiais téxteis bifenilas policloradas
(tecidos, panos néao (PCB)
contaminado)
A0110 |Residuo de T K0051 Borra oleosa m3
minerais nao
metalicos
A0111 |Cinzas de caldeira T K0061 Lodo e material T
particulado do controle
de gases
A0121 |Escoria de fundicdo T K0062 Borra com metais m3
(exceto de acgo pesados
carbono)
A0130 |Escoria de aco T K0063 Escoria de aco inox T
carbono
A0160 |Areia de fundigédo T K0070 Pés metélicos T
(ndo fendlica)
A0170 |Residuo de T K0071 Residuo  contaminado T
refratarios e com mercurio (lodo)
materiais nao
ceramicos
A0171 |Residuo de vidro T K0072 Acumuladores de| unidades

energia (baterias, pilhas
e assemelhados)

14



A0172 |Residuo de T K0081 Lodo de ETE de m3
materiais ceramicos producao de tintas

A0180 |Residuo solido m3 K0089 Residuo de m3
composto de metais catalisadores
nao toxicos

A0190 |Residuo solido de m3 K0106 Lampadas fluorescentes| unidades
ETE com material (vapor de mercurio ou
biolégico ndo toxico sédio)

A0210 |Residuo solido de m3 K0207 Borra do re-refino de T
ETE com O6leos usados (borra
substancias nao acida)
toxicas

A0230 |Residuo pastoso m3 K0210 Residuo oriundo de T
com calcéareo laboratérios  industriais

(produtos quimicos)

A0990 |Outros residuos ndo T K0211 Residuo de agrotéxicos m3
perigosos. (vencidos)
Especificar.

A0991 |Aparas salgadas m3 K0212 Embalagens vazias T

contaminadas

A0992 |Aparas de peles m3 K0780 Residuo de tintas e m3
caleadas pigmentos

< . UNID DE|~x ‘ UNID DE

COD. RESIDUO MEDIDA COD. RESIDUO MEDIDA

A0993 |Aparas e retalhos de m3 K0781 Residuo e lodo de tinta m3
couro atanado (cabine de pintura)

A0994 |Carnaga m3 w0010 Residuo de pedras sem T

tingimento

A0995 |Residuo organico de m3 WO0020 Residuo de tijolos T
processo (sebo,

S0ro, 0ss0s, sangue)

A0996 |[Sal usado t W0030 Residuo e p6 de calcario t

A0997 |Serragem, farelo e m3 X006 Sais de tratamento m3
p6 de couro atanado térmico

A0998 |Lodo de caleiro m3 X014 Equipamentos de m3

protecao individual - EPI

A0999 |Residuo vegetal m3 X019 Terra diatomacea T
(engaco, bagaco,
mosto, casca, etc.)

A1000 |Penas T X020 Residuo de papel e T

papel&do contaminados

A1001 |Estrume m3 X025 Residuo de plastico T

contaminado

A1002 |Casca de arroz T X029 Lixas classe | (com T

resina fendlica na
CoMmposicao)
D0010 |Residuo inflamavel m3 X005 Lixas classe I T

15



(resinas, etc.)

D0030

Residuo reativo m3
(explosivos, etc.)

Quadro 5. Cadigos quanto a destinacéo final.

Quadro 4. Codigos quanto ao tipo de acondicionamento.

cODIGO ACONDICIONAMENTO
EO01 TAMBORES DE 200 L
E02 A GRANEL

EO3 CACAMBA (CONTAINER)
E04 TANQUE

E05 TAMBORES DE OUTROS TAMANHOS E BOMBONAS
E06 FARDOS

E07 SACOS PLASTICOS
EO8 CESTOS

E09 SILOS

E10 SACOS DE ALGODAO
El11 CAIXAS

16

COD. DESTINACAO COD. DESTINACAO

BO1 |Destinacdo em solo agricola TO7 |Oxidacdo de cianetos

B02 |Aterro industrial proprio T08 |Encapsulamento, fixacdo
B0O3 |Aterro industrial préprio TO9 |Oxidacdo quimica

B04  |Aterro industrial de terceiros T10 |Precipitacdo

BO5 |Lixo da prefeitura T11 |Queima em fogdo doméstico
BO6 |Lixo particular T12 |Neutralizacdo

B20 |Outras formas de disposicao. T13 |Adsorcéao

C00 |Central licenciada pela FEPAM T14 |Reprocessamento/reciclagem
S05 |Estocagem em area aberta T15 |Tratamento biolégico

S06 |Estocagem em T16 |Compostagem

S08 |Estocagem em outros sistemas T17 |Secagem
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S09 |Estocagem em lagoas T18 |Fertirrigacdo/landfarming

S10 |Armazenamento Provisério em T19 |Vermicompostagem

TO1 |Queima em incinerador T20 Reprocessamento/reciclagem
T02 |Queima em incinerador de T21 |Tratamento em outros estados
T03 |Queima em fornos industriais T22 |Desmanche termoquimico
T04 |Queima em caldeira T23 |Alimentacdo de animais

TO5 |Queima a céu aberto T24 |Tratamento em outros paises
TO6 |Detonacao T25 |Devolvido ao fornecedor

Quadro 6. Classificacdo dos residuos gerados.

Residuos Descricao Classificacao Classificacao
¢ (CONAMA 307) (NBR 10.004)
[Metralha Tipo A Materiais a base de cimento A IIB
IMetralha Tipo B Materiais a bas_e de cimento, A B
tijolos, areia, brita, solo, etc.
Solo Residuos de solo A 1B
Aparas de plastico néo
[Plastico contaminadas por produtos B IIB
guimicos
IPapel Branco Qt;iaras de papel de escritorio, B B
Sacos de cimento,
[Papel Sujo argamassas, caixas de B IIB
ceramica, etc.

| — Perigoso

IIA — Nao Inerte

[IB — Inerte
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6.2 - QUANTIFICACAO DOS DIVERSOS RESIDUOS

Todas as quantificacBes dos residuos a serem gerados, serdo identificadas por tipos
segundo a Resolucdo CONAMA 307. Para que se tenha o real valor do volume a ser
gerado na obra, torna-se imprescindivel o acompanhamento, em tempo real, em cada fase
da obra. A avaliacdo do volume de residuos gerado em cada fase da producao torna-se
importante na medida em que, com o resultado da avaliacdo, se dara o melhor
direcionamento as palestras internas perioddicas, para melhorar a méao de obra disponivel,
tudo em nome da otimizagcado do processo produtivo, evitando-se assim elevados indices
de desperdicios, melhorando a qualidade de vida ambiental.

Todo o residuo gerado na obra deve ser identificado e quantificado, de acordo com
o tipo de deposito, baia ou contéiner, que serdo separados em classe A, B, C e D. A
quantificacdo deverd ser registrada em relatério mensal, o periodo de geracdo dos
relatorios, facilitara o acompanhamento da politica implantada através do PGRCC,
havendo assim a possibilidade de correcdo de qualquer fato ndo conforme com o

projetado.

6.3 - PADRAO DE CORES E SIMBOLOGIA A SER UTILIZADO NO CANTEIRO

A normalizacédo do padrdo de cores para os residuos sera a determinada através da
Resolugcdo CONAMA n° 275 de 19 de junho de 2000. A Segregacdo dos residuos
obedecera ao estabelecido na legislacdo, cujos padrdes de cores, serdo utilizados para os

diferentes tipos de residuos.



a. Padrdo de cores:

papel/ papeléo

plastico

vidro

metal

madeira

iR REN

residuos orgéanicos

residuo geral ndo reciclavel ou
misturado, ou contaminado n&o
passivo de separacao
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b. Simbologia:

2y

Aluminio

20

Aco

&0

Papel Reciclavel

Vidro

® 1

Papel Reciclado

N\
LoD

PEAD

PET

PVC

N\
3D

PP

PEBD

PS

BEREREY

Outros

Lixo
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6.4 - TRANSPORTE E DESTINACAO

Apbés a realizacdo do estoque dos residuos, as empresas coletoras e
transportadoras devem usar as alternativas de transporte e destinacdo final de maneira
ambientalmente responsavel e que minimize custos de coleta e remocao, aproveitando a
possibilidade de valorizacdo dos residuos.

Exercendo sua responsabilidade sobre o transporte e destinacdo dos residuos, as
empresas qualificadas, definem previamente os locais de destino final de cada especifico e
tipo de residuo, as empresas contratadas serdo especializadas para a destinacdo dos

residuos gerados na construgao.

6.5 - DISPOSITIVO E ACESSORIO

e Bombona:
Recipiente com capacidade para 50 litros, com diametro superior a 35 cm
ap6s o corte da parte superior. Serdo utilizadas no acondicionamento de papéis,

plasticos e outros materiais leves.
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e Cacamba estacionéria:

Este equipamento permanecera nas proximidades da entrada do canteiro de
obras, em um local de facil acesso para as empresas coletoras, seu
acondicionamento sera composto por entulho ou metralha, com frequéncia de
coleta, de acordo com o volume gerado pela obra. Capacidade volumétrica em torno
de 5m3. Contéiner destinado a acondicionar os residuos solidos a serem removidos
pela coleta, sendo basculados diretamente no veiculo coletor compactador, por
meio de dispositivo mecanico, hidraulico ou pneumético (ABNT). O prazo para a

empresa recolher a cagcamba estacionaria serd de 7 em 7 dias no maximo.

EVE - CAL LEVE - CAL LEVE - CAL




e Sacos de rafia:
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Os sacos serao colocados internamente nas bombonas, ficando com uma

pequena aba dobrada para fora. Utilizaremos sacos de 90 cm de altura por 60cm de

largura para cada bombona de 50 I.

7 - PROCEDIMENTOS EM OUTRAS FONTES POLUENTES

Quadro 7. Identificacdo de outras poluicdes, origem e tratamento.

POLUICAO ORIGEM TRATAMENTO
Atmosférica: poeira. | Regularizacéo dele Aspersdo de agua quando
superficie em terra com | necessario;

equipamentos.

moto niveladora,

escavacao e carga de

material de  12cat,

utilizando trator de

esteira.
Sonora: humana, | Escavacao, Transporte |1. Obediéncia ao horario estabelecido
veiculos, maquinas e |com caminhdo |para a execucdo da obra (de 7 h as

basculante 6 m3 em
rodovia em leito natural
DMT 600 a 800m,

assentamento de
guia(meio - fio), e
pavimento em
paralelepipedo  sobre
colchéao de areia
rejuntado com

argamassa de cimento
e areia.

17h);

2. Posicionamento dos equipamentos
e ferramentas em area isolada com
relacdo as residéncias;

3. Programa de utilizacdo minima das
magquinas e equipamentos
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Efluentes: sanitario, | Banheiro, agua|l. Instalacdes hidro-sanitarias
producao e pluvial pluviais, preparacdo de |direcionada a vala de infiltracao;
concreto e|2. Barreiras de contencdo de aguas
argamassas, drenadas
Visual Canteiro de obra e Instalagdo, pintura e conservagéo
de tapumes

8 - PLANO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS

A obra em funcéo de seu perfil de risco ambiental apresentado em seu Mapa de

Risco Ambiental adotard as seguintes acées emergenciais para 0s casos de acidentes

ambientais.

Quadro 7. Identificacdo da outras poluicdes, origem e tratamento.

ACIDENTES NO CANTEIRO DE OBRAS
Risco Ocorréncia S Ee € Acao emergencial
produtos
Quimico |Poeira EPI: luvas, uniforme,|e Aspersdo de agua na fonte
botas de seguranca, |geradora
mascara de filtro e|e Comunicagdo ao gestor do
oculos de protecao PGRCC
e Varricdo do material poluente
e acondicionamento em
bombonas de metralhas
Sonoro |[Quebra ou mau|EPI: luvas, uniforme,|e |solamento da area
funcionamento de|botas de seguranca € |e Comunicacdo ao gestor do
equipamentos protetor auricular PGRCC
e Desligar a magquina ou
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equipamento  danificado  ou
emissor de ruido

Incéndio | Combustéao de|e EPI: luvas,
liquido inflaméavel |uniforme, botas de
seguranca, Oculos de
seguranca, mascara
de filtro

e Extintor classe B

¢ Isolamento da &rea

e Comunicacdo ao gestor do
PGRCC

e Comunicacdo ao Corpo de
Bombeiro quando o caso exigir

e Desligar a forca elétrica no
disjuntor geral.

e Combate ao foco de incéndio
com extintor classe B

e Limpeza da érea, transporte e
deposicdo do material nos
bombonas de produtos quimicos
(classe D)

Toda ocorréncia de acidente ambiental devera ser relatada através do Relatério de

Ocorréncia de Acidentes Ambientais (anexo) em trés vias a serem destinadas ao

arquivamento no local do canteiro de obras, com uma via ao empreendedor e outra para o

orgao ambiental municipal com prazo maximo de vinte e quatro (24) horas.

9 - SISTEMA DE CONTROLE GERENCIONAL

9.1 - CONTROLE

A gestdo do PGRCC estara sob a responsabilidade direta do seu responsavel

técnico subalternado pelo mestre-de-obras que supervisionara as fontes geradoras assim

como o tratamento, transporte e acondicionamento interno do RCC.

Aos responsaveis competem zelar pelo cumprimento dos objetivos e metas

estabelecidos neste PGRCC, manutencéo e atualizacdo permanente dos instrumentos de

controle, orientacdo dos operarios quanto a execucdo do PGRCC e reportar-se
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diretamente aos auditores e/ou agentes de fiscalizacdo de Orgdo competentes ao

monitoramento e fiscalizacdo do PRGCC.

Para tanto serdo adotados os seguintes relatérios:

Quando do transporte dos residuos as unidades receptoras ao destino final do RCC,
estes terdo como responsavel direto, além do responsavel técnico da obra a
empresa transportador do material findando esta responsabilidade até o momento
da devida recepcdo do RCC ao 6rgao publico competente ou seu autorizado a para

este fim.

O controle do transporte de carga de RCC sera feito através de Manifesto de
Transporte de Carga conforme modelo, a ser recepcionado pelo 6rgao publico

competente ou seu autorizado para este fim conforme modelo em anexo.

Sera mantido registro diario de producdo, tratamento e destinacdo de RCC em
documento proprio que ficara sob guarda e responsabilidade do responsavel técnico
ou pelo mestre-de-obras que o mantera no canteiro de obra em local seguro e
acessivel a auditoria e/ou fiscalizacdo por parte do 6rgdo ambiental competente ou

gualquer outra autoridade publica de igual competéncia.

9.2 - SAO INSTRUMENTOS DE CONTROLE

Controle de Transporte de Residuos — CTR : tem como objetivo o controle do
transporte e entrega do RCC ao destino final.

Planilha de Movimentagdo RCC - PMRCC: Controle e monitoramento quantitativo e
qualitativo dos RCC, sua frequéncia, forma de tratamento, armazenamento e

destinacao final.
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» Relatério de Ocorréncia de Acidente Ambiental - ROAA: registro de acidentes

ambientais com RCC

9.3 - AUDITORIA E FISCALIZACAO

A auditoria tem por finalidade o controle das acfes definidas e metas estabelecidas
pela construtora, por parte do empreendedor, assim como pelos Orgdos oficiais
competentes para o monitoramento e fiscalizacdo da obra e do cumprimento do PGRCC.

Esta auditoria por parte do empreendedor se fara quinzenalmente e os documentos
gerados para controle estardo a disposicdo dos 6rgdos ambientais no escritorio do canteiro
de obra. O responsavel pela gestdo do PGRCC assim como o Responséavel Técnico da
obra se reportard ao auditor e/ou fiscalizacdo quando da acdo de auditoria e/ou

fiscalizacao.

9.4 - COMUNICACAO

Tendo em vista a implementacdo do PGRCC, serdo adotados mecanismos de
comunicagdo interna com o intuito de manter a par de todos os envolvidos na obra da
REFORMA DA PRACA DO POVOADO DE PROMISSAO DE INHAPI ALAGOAS, visando
o bom andamento dos trabalhos e estimulo e participacdo dos colaboradores, assim como
facilitacdo das informacdes a auditores e fiscais. O PGRCC da REFORMA DA PRACA DO
POVOADO DE PROMISSAO DE INHAPI ALAGOAS, terd como meio de comunicacéo

permanente o Mural Informativo Ambiental, com percentual de geracdo de residuos

através do RCC semanal.

10 - PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL
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Para a boa execucdo do PGRCC, serdo promovidos o Programa de Educacao
Ambiental na Construcdo Civil (PEACC) treinamento da méo-de-obra através de curso de
capacitacao tedrico e pratico, com um total de duas (02) horas quinzenais, distribuidos em

dois (02) dias. O curso tera o seguinte conteddo programatico:

= Meio ambiente e residuos na construcao civil
=  Tratamento e acondicionamento dos residuos

= Seguranc¢a do manuseio de RCC

O PEACC adota como metodologia o modelo participativo e interativo, que de forma
harménica proporciona aos colaboradores (empreendedor, administradores e funcionarios)
condicbes de serem agentes multiplicadores e motivadores dentro e fora do canteiro de
obras.

Outra visualizacdo adotada no PEACC, para melhor entendimento, € a utilizacdo de
métodos visuais, de educacdo através de cartazes educativos posicionados

estrategicamente no canteiro de obra.
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CADASTRO DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE
RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL

TERMO DE RESPONSABILIDADE

DATA DO CADASTRO: / / N° SEMPMA
LICENCA AMBIENTAL: VALIDADE: / /

(Estes campos deverao ser preenchidos pela empresa)

1- IDENTIFICACAO DA EMPRESA:

a )- Razéo social ou denominacgéo:

b)- Nome de fantasia:
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c)- CNPJ/CPF:

Inscricdo Municipal :

2 - RESPONSAVEL LEGAL PELA EMPRESA:

Telefone: E-mail:

Endereco da empresa- Rua:

N° Bairro CEP:

Municipio: UF:
3 — ASSINATURA/CARIMBOS:

Resp. SEMPMA Transportador

CTR - CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESIDUOS

Informacdes do Gerador

Nome ou Razédo Social:

CNPJ:
Endereco de Retirada:
Obra: Data: / /
12 Via gerador,; 22 Via - transportador; 3?2 - Destinatario

Tipo de Residuo

Peso ou Volume

Unidade

Alvenaria Argamassa e Concreto

Papel

Plastico

Solo

Outros (Especificar)

Informag@es do Transportador




- Nome ou Razao Social:

-CNPJ/CPF:

- Inscricdo Municipal:

- Tipo de Veiculo:

- Placa:

Informagdes do Destinatério

- Nome ou Razao Social:

CPF/CNPJ:

Endereco da destinacéo:

Assinaturas / Carimbos

Gerador: Transportador

Destinatéario




RELATORIO DE ACIDENTES AMBIENTAIS

OCORRENCIA DE ACIDENTE AMBIENTAL - N° /2008.

NOME DA OBRA

ENDERECO

RESPONSAVEL
LEGAL

CPF

TELEFONE

ENDERECO

RESPONSAVEL
TECNICO

CPF

TELEFONE

ENDERECO

OCORRENCIA

LOCAL

DATA

HORA

AGENTE LOCAL

OCORRENCIA

ACOES
COMETIDAS

Maceio,

/

Agente Responsével :

Resp. Técnico do PGRCC:

Documento assinado digitalmente

JOSE TULIO DE SOUZA LIMA
Data: 06/09/2022 12:22:25-0300
Verifique em https://verificador.iti.br
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3. Dados da Obra/Servigo
AVENIDA SENADOR RUI PALMEIRA

-

e
{,“' Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
w) Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

1. Responsavel Técnico

Pagina 1/2

ART OBRA / SERVICO
N© AL20220295776

INICIAL

JOSE TULIO DE SOUZA LIMA
Titulo profissional.  ENGENHEIRO CIVIL

RNP. 2619562830
Registro: 1000001160AL

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
AVENIDA SENADOR RUI PALMEIRA

Complemento Bairro: CENTRO
Cidade: INHAPI UF: AL

Contrato: Néo especificado Celebrado em

Valor: R$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agao Institucional: Outros

CPF/CNPJ; 12.226.197/0001-60
N 763

CEP: 57545000
ART Vinculada: AL20210220867

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: INHAPI UF: AL

Data de Inicio: 05/09/2022 Previsao de término: 05/09/2023 Coordenadas
Finalidade: SEM DEFINIGAO Cadigo: Nao Especific

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI

4. Atividade Teécnica

N°: 763

CEP: 57545000
Geograficas: 0,0

ado
CPF/CNPJ. 12.226.197/0001-60

14 - Elaboragao

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICACAO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.14 - EM
MATERIAIS MISTOS

80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE EDIFICAGAO > #1.1.2.1 -
DE ALVENARIA

80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE EDIFICAGAO > #1.1.2.4 -
EM MATERIAIS MISTOS

80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAGAO >
#1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1.1.6 - DE MURO

80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR
ALAMBRADO OU GRADES

80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
DE AGUA POTAVEL

80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #14.3 - DE
INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDAGOES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM
SAPATAS ISOLADAS

80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDAGOES SUPERFICIAIS > #29.1.4 - EM
RADIER

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E
CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.7 - REMOGAO DE SOLO

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAGAO

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.2 - CORTE
80 - Projelo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp//crea-al sitac.com br/pul
Impresso em: 06/09/2022 as 09 26 2

www crea-al org br crea-al@crea-al.org.br

Tel (82) 2123-0866 Fax (82) 2123-0894

Quantidade Unidade
422551 m2
4.22551 m2
4.225.51 m2
4.22551 m2
4.22551 m2
4.22551 m2
4.225,51 m2
4.225,51 m2
4.22551 m2
422551 m2
4.225,51 m2
4.225,51 m2
422551 m2
4.225,51 m2
4.22551 m2
4.22551 m2
422551 m2
4.225.51 m2

blico/, com a chave: 4cAZW
1por . ip 168.181,112.245
s
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.~ Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ART OBRA / SERVICO
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
INICIAL

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 4.22551 m2
TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAGAO

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA 422551 m2
DE ESGOTO/RESIDUOS SOLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

422551 m2

35 - Elaboragho de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICACAO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
m2

35 - Elaboragao de orcamento > ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDAGOES SUPERFICIAIS 422551
> #2912 - EM SAPATAS ISOLADAS
35 - Elaboracao de orcamento > ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDAGOES SUPERFICIAIS 422551 m2
> #2914 - EMRADIER
35 - Elaboragdo de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 4.225,51 m2
DE TALUDES E CONTENGOES > DE PROTEGCAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE
ARRIMO
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 422551 m2
#1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
35 - Elaboragao de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 422551 m2
#1.4 3 - DE INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
35 - Elaboragdo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 4,225,51 m2
ARMADA > #215 - DE DEMOLICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE
EXPLOSIVOS
35 - Elaboracdo de orcamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE 4.225 51 m2
DESMONTAGEM/DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA
35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 4.225.51 m2
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOGAO DE SOLO

422551 m2

35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3 3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO

35 - Elaboragao de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 422551 m2
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE

35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 422551 m2
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAGAO
35 - Elaboragao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 422551 m2
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO

4.22551 m2

35 - Elaboragdo de orgamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS
> DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS SOLIDOS > #6.2.4.6 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE
RESIDUOS

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacoes
ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTO PARA REFORMA DA PRACA NO POVOADO PROMISSAO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE

INHAPI - AL

6. Declaragoes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica e no decreto n

5236/2004

7. Entidade de Classe il
SEM INDICACAO
8. Assinaturas a\ [ Va s )
Declaro serem verdadeiras as informagoes acima JOSE TULIO (éSOL ZA LIMA - CPF: 113.982.394-96
M. 06 s _ptimbro s 2022 o

Local data PREFEITURA MUNICIPAL PE INHAPI - CNPJ: 12.226.197/0001-60

9. Informacgoes
* A ART e valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea

10. Valor

Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 06/09/2022 Valor pago: RS 88,78 Nosso Numero: 8302086541

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http //crea-al sitac.com br/publico/, com a chave' 4cAZW
Impresso em’ 06/09/2022 as 09:26 21 por: . Ip: 168.181.112.245

www.crea-al.org br crea-al@crea-al.org br CREA_AL

Tel: (82) 2123-0866 Fax: (82)2123-0894
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Instituto do Meio Ambiente de Alagoas - IMA/AL
Protocolo Eletrénico
Comprovante de Protocolo

Processo
NUmero do Processo: 2022.08090112748.AUT.IMA
Solicitagao: Autorizagao

Interessado
Nome: MUNICIPIO DE INHAPI
CPF/CNPJ: 12226197000160

Documentos protocolados
Tipo de Documento

Requerimento conforme padrao IMA/AL, devidamente preenchido indicando as
informacdes e contendo assinatura do interessado (responsavel legal) OU
procurador, se couber;

Documento de Arrecadacdo de Receita — DAR em razao do procedimento de
licenciamento ambiental;

Copia do comprovante de pagamento do DAR em razdo do procedimento de
licenciamento ambiental;

Publicacdo de sumula do pedido de licenciamento (ou autorizacdo) em Jornal de
Circulacéo Regional, conforme modelo IMA;

Publicacdo de sumula do pedido de licenciamento (ou autorizacéo) no Diario Oficial
do Estado, conforme modelo IMA;

Copia do RG / CPF / Comprovante de residéncia do responsavel legal (em caso de
pessoa fisica);

Cépia do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) (em caso de pessoa
juridica);

Copia da Ata da eleicdo de ultima diretoria quando se tratar de Sociedade; OU do
Contrato Social registrado quando se tratar de Sociedade de Quotas de
responsabilidade Limitada; OU Requerimento de Empreséario Individual (em caso de
pessoa juridica);

Procuracéo, estabelecendo poderes especificos para representacdo do interessado
junto ao 6rgao ambiental, se couber;

Documento que comprove a propriedade ou posse do imével: Copia da Transcricdo
ou Matricula do Cartério de Registro de Iméveis ou Contrato de Locag&o ou
Documento de Compra e Venda,

Copia da Licenca Ambiental a vencer ou referente a fase anterior (AUT, LP, LI, LO);

Cépia da Certidao de uso e ocupacgao do solo emitido pelo poder municipal local ou
Alvara de Localizac&o ou Funcionamento (validos), declarando que o local e o tipo
de empreendimento ou atividade estdo em conformidade com a legislagéo aplicavel
ao uso e ocupacéao do solo, nos termos da Resolucdo CONAMA n°. 237/97, art. 10,
81

Copia da Anuéncia/Declaracao do proprietario e/ou superficiario do imovel,

conjuntamente com documentos comprobatoérios que vinculem a posse do imovel ao

Tamanho

0.17MB

0.03MB

0.04MB

2.08MB

1.04MB

1.03MB

0.08MB

0.52MB

0.3MB

0.05MB

0.19MB

0.16MB

respectivo proprietario e/ou superficiario (CPF, RG, CNPJ, documento do imdvel), no 0.05MB

caso de atividades em area de terceiros (propriedade urbana e/ou rural). Ex:
drenagem de aguas pluviais em terreno de terceiros, mineragéo, etc...;

Relatério Técnico comprovando com evidéncias o efetivo cumprimento das



exigéncias e condicionantes estaipgiseie GrotumdatEacao e/ou Licenca Ambiental a M’Qﬁn’é“
vencer ou da fase anterior (AUT, LP, LI, LO). Nos casos de renovacao e prorrogacao ~-

devem ser acompanhados de relatério fotografico e de declaracédo de que ndo houve
ampliacdo e/ou modificagdo do empreendimento;

Cronograma de Instalacao da Atividade/empreendimento; 0.61MB

Estudo Ambiental conforme tipologia e parametro indicado no Anexo | da Resolugéo
CEPRAM 10/2018 e/ou Resolucdes de LAS especificas e/ou Resolu¢cdes CONAMA
especificas. O estudo ambiental deve atender os Termos de Referéncia previstos na
supracitada resolucéo, devendo ser assinado pela equipe técnica responsavel por  0.19MB
sua elaboracéo e com a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do(s)
profissional(ais) habilitado(s) para elaboragéo dos diagnosticos do meio fisico,

biotico e sGcioecondémico;

Projetos executivos e memoriais descritivos (arquitetura, hidrosanitario, sistemas de

emissao atmosférica, sistemas de drenagem oleosa, armazenamento de residuos 3.16MB
sélidos, dentre outros), com a devida Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART)

do(s) profissional(ais) habilitado(s);

Plano de Gerenciamento de Residuos de Construcdo Civil - PGRCC com a devida

Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) profissional(ais) habilitado(s), 1.02MB
para 0s casos previstos na Resolugcdo CONAMA 307/2002, se couber,

Requerente
Janniera Mariana dos Anjos Lima
CPF: 06421298435

Funcionéario
José Eduardo Duarte de Melo Souza
CPF: 05019099406

Protocolado em 06/09/2022 as 14:13

Para conferir a autenticidade, acesse licenciamento.ima.al.gov.br e informe o nimero do processo 2022.08090112748.AUT.IMA



SINAPI - Composi¢do de Encargos Sociais

ALAGOAS DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAO SEM DESONERACAO
coDIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
(c]{V]:{o ).
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2  [SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 | Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9  |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
PO
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,05% N3o incide 18,05% Nao incide
B2 Feriados 4,68% N3o incide 4,68% Nao incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 139 Salario 10,87% 8,33% 10,87% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 | Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,84% N3o incide 1,84% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 7,96% 6,10% 7,96% 6,10%
B10 |Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 45,21% 15,83% 45,21% 15,83%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,62% 4,72% 3,62%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 5,30% 4,07% 5,30% 4,07%
c4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,76% 2,88% 3,76% 2,88%
C5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,30% 0,40% 0,30%
(o Total 14,29% 10,96% 14,29% 10,96%
PO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,60% 2,66% 16,64% 5,83%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,30% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 8,00% 2,96% 17,06% 6,15%
TOTAL(A+B+C+D) 84,30% 46,55% 113,36% 69,74%

Fonte: Informag&o Dias de Chuva — INMET
Documente assinado digitalmente
LUIZ CELSO MALTA BRANDAO FILHO:05873929408
C=BR; O=ICP-Brasil; OU=AC SOLUTI Multipla v5; br JOSE TULIO DE SOUZA LIMA
OU=26768334000101; OU=Presencial; OU=Certificado PF A3; Data: 05/09/2022 11:20:22-0300
CN=LUIZ CELSO MALTA BRANDAO FILHO:05873929408 Verifique em https://verificador.iti.br
2022.09.06 11:47:09 -03'00'
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CARACTERISTICAS E PROPRIEDADES
DO CONCRETO E DO ACO

fok Fcs Eci
(MPa) (GPa) (GPa)
25,00 25,00 28,00
CA—50 CA—060

f w 500 MPa f ye= 600 MPa
Coeficiente de minoracdo = 1.19

NOTAS E OBSERVAGOES:

O COBRIMENTO DE CONCRETO PARA AS ARMADURAS DEVEM SER FEITAS COM O USO DE
1 ESPAGADORES PLASTICOS. CASO SEJA OPTADO POR ESPACADORES TIPO "COCADA", A MESMA
DEVERA SER FEITA COM CONCRETO DE MESMA RESISTENCIA DO ELEMENTO.
382

S 2 SEMPRE QUE UM ELEMENTO FOR CONCRETADO EM MAIS DE UMA ETAPA, DEVERA SEGUIR O ITEM 21.6 DA
1 NBR 6118: SEMPRE QUE NAO FOREM ASSEGURADAS A ADERENCIA E A RUGOSIDADE ENTRE O CONCRETO

100/95 2 NOVO E O EXISTENTE, DEVEM SER PREVISTAS ARMADURAS DE COSTURA, DEVIDAMENTE ANCORADAS EM
80/75 REGIOES CAPAZES DE RESISTIR OS ESFORCOS DE TRAGAO

PRAZO PARA A DESFORMA E RETIRADA DAS ESCORAS, OBEDECENDO A CURA DO CONCRETO:

Desforma laterais: 3 dias

Retirada de 50% das escoras: 10 dias

Retirada da face inferior das formas e 50% das escoras restantes: 14 dias
Retirada das ultimas escoras: 21 dias

Em elementos com vdos maiores que 10 metros, a retirada completa das escoras e desforma da face inferior
deve ser de 28 dias

30/20 30/20

—
NV
w

oo T

DEVEM SER MOLDADOS CORPOS DE PROVA PARA REALIZAGAO DE ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO
UNIAXIAL. A MOLDAGEM DEVE SEGUIR A NBR 5738 DE 2015. A RESISTENCIA A COMPRESSAO DEVERA CONDUZIR
A UM VALOR DE FCK PREVISTO EM PROJETO. CASO O FCK SEJA INFERIOR AO ESPECIFICADO EM PROJETO, O(S)
AUTORES DEVERAO SER COMUNICADOS

A EXECUGAO DA ESTRUTURA POR PARTE DO RESPONSAVEL DA OBRA, DEVERA OBEDECER AOS REQUISITOS
DA NORMA NBR 14931 DE 2004. NA PRESENGA DE ATUALIZACAO DA NORMA, ESTA DEVERA SER UTILIZADA.

349.5

PARA QUAISQUER IMPERFEICOES NO ELEMENTO, TAIS COMO "BICHEIRA", O REPARO DEVERA SER FEITO COM
GRAUTE.

15340. 125 0S SERVICOS DEVERAO ATENDER AS DETERMINAGOES DA FISCALIZAGAO E AS NORMAS DE
S 3 / 7 SEGURANGA, LEVANDO-SE EM CONTA O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA E A PROGRAMAGAO DE
75/70 TRABALHO PREESTABELECIDOS.

8 NA NECESSIDADE DE FUROS NOS ELEMENTOS DE VIGA E LAJE, DEVERA SER REALIZADO UM REFORGO
ESTRUTURAL NO ENTORNO DO FURO.

9 TODAS AS PARTES DAS FUNDAGOES EM CONTATO COM SOLO DEVEM SER CONCRETADAS SOBRE UM
‘_% LASTO DE CONCRETO DE 5 cm, E O SOLO ABAIXO DESTE DEVERA SER BEM COMPACTADO.

D 4 10 TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

30/2 0 30420 * ESTE DOCUMENTO E PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA PREFEITURA DE INHAPI

* FICA VETADA SUA REPRODUGAO OU ALTERAGAO NO TODO OU EM PARTE SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO AUTOR DO PROJETO CONFORME LEI N° 5.194/66 E LEI N° 9.610/98.
* OS PROJETISTAS FICAM ISENTOS DE RESPONSABILIDADES CASO HAJA MUDANGAS NA OBRA SEM A COMUNICAGAO E APROVAGAO PELOS MESMOS.

849.5

A A ,-*__ PREFEITURADE

@
. g2 Inhapi
SS 130/125 N
75/70 v/ E

Construindo a cidade que queremos!

5 6

30/20 30420 OBRA:

Reforma da Praga do Povoado de Promisséo de Inhapi - Alagoas

LOCAL:

INHAPI - ALAGOAS

PROPRIETARIO:

349.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI

S8
%375 100/95 PROJETO

APROVADO

¥ 8

30/20 30/20

PREFEITO: LUIZ CELSO MALTA BRANDAO FILHO

AUTOR DO PROJETO: JOSE TULIO DE SOUZA LIMA - CREA: 261956283-0
Documento assinado digitalmente
JOSE TULIO DE SOUZA LIMA
g “b Data: 05/09/2022 10:40:57-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

ESTRUTURAL

L O CAQ AO DOS PILARES ASSUNTO: | G CACAO DOS PILARES FoLn

FESCALA: ..., 1/50 ARQUITETOS(S): AREAS:

01

AREA TOTAL - 4225,51 M?

TOTAL DE PRANCHAS

01/08

JOSE TULIO DE SOUZA

CREA 261956283-0

¥B

COLABORAGAO: DESENHO:

CODIGO: DATA: ESCALA:

SETEMBRO 2022 1:50
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(ESCALA 1:25)
130

CARACTERISTICAS E PROPRIEDADES AGO | POS | BIT QUANT, COMPRIMERIS
DO CONCRETO E DO ACO T mm cm cm
. S
ok Ecs Eci 50A 1 8 6 102 612
50A 2 8 6 93 558
(MPa) (GPa) (GPa) s2
50A il 8 10 122 1220
29,00 23,00 28,00 50A 2 8 10 113 1130
CA—=50 CA—60 S3
50A 1 8 6 97 582
f ye 200 MPa T ye 600 MPa 50A 2 8 6 88 528
— . ~ S4
Coeficiente de minoracdo 1.15 5O0A 1 10 10 148 1480
50A 2 10 10 147 1470
S5
50A 1 8 6 97 582
50A 2 8 6 88 528
S6
50A 1 10 10 148 1480
RESUMO DE ACO - 50A 2 10 10 147 1470
ACO BIT COMPR PESO 0 I . c 109 r
mm m kgf 50A 2 8 6 93 558
I g
20A 50 1 8 10 122 1220
Peso Total 50A = 73 kgf 502 2 8 10 113 1130

|14

|12
=88
125

64

6 N2 9 8 C/13 C

12|

147

jJ\MTPREVER ARRANQUES

119

10 NI C/13

10 N2 9 10 C/13 C

14|

\ 10 N2 C/13

7" PREVER ARRANQUES

15 20 | 20

|12
113

PREVER ARRANQUES

10 NI C/10
89

10 N2 9 8 C/10 C

100
LN g
o o
=0 N2 ¢/T0 T
[T~ PREVER ARRANQUES
(=)
I
o
o I
o

14 94

10 N1 @ 8 ¢/10 c=122

12 124

40

10 N1 ¢ 10 C/13 c=148

NOTAS E OBSERVAGOES:

O COBRIMENTO DE CONCRETO PARA AS ARMADURAS DEVEM SER FEITAS COM O USO DE
1 ESPAGADORES PLASTICOS. CASO SEJA OPTADO POR ESPACADORES TIPO "COCADA", A MESMA
DEVERA SER FEITA COM CONCRETO DE MESMA RESISTENCIA DO ELEMENTO.

SEMPRE QUE UM ELEMENTO FOR CONCRETADO EM MAIS DE UMA ETAPA, DEVERA SEGUIR O ITEM 21.6 DA
NBR 6118: SEMPRE QUE NAO FOREM ASSEGURADAS A ADERENCIA E A RUGOSIDADE ENTRE O CONCRETO
NOVO E O EXISTENTE, DEVEM SER PREVISTAS ARMADURAS DE COSTURA, DEVIDAMENTE ANCORADAS EM
REGIOES CAPAZES DE RESISTIR OS ESFORGOS DE TRAGAO

PRAZO PARA A DESFORMA E RETIRADA DAS ESCORAS, OBEDECENDO A CURA DO CONCRETO:

Desforma laterais: 3 dias

Retirada de 50% das escoras: 10 dias

Retirada da face inferior das formas e 50% das escoras restantes: 14 dias

Retirada das ultimas escoras: 21 dias

Em elementos com vdos maiores que 10 metros, a retirada completa das escoras e desforma da face inferior
deve ser de 28 dias

pooTD

DEVEM SER MOLDADOS CORPOS DE PROVA PARA REALIZAGAO DE ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO
UNIAXIAL. A MOLDAGEM DEVE SEGUIR A NBR 5738 DE 2015. A RESISTENCIA A COMPRESSAO DEVERA CONDUZIR
A UM VALOR DE FCK PREVISTO EM PROJETO. CASO O FCK SEJA INFERIOR AO ESPECIFICADO EM PROJETO, O(S)
AUTORES DEVERAO SER COMUNICADOS

A EXECUGAO DA ESTRUTURA POR PARTE DO RESPONSAVEL DA OBRA, DEVERA OBEDECER AOS REQUISITOS
5 DA NORMA NBR 14931 DE 2004. NA PRESENGA DE ATUALIZACAO DA NORMA, ESTA DEVERA SER UTILIZADA.

PARA QUAISQUER IMPERFEICOES NO ELEMENTO, TAIS COMO "BICHEIRA", O REPARO DEVERA SER FEITO COM
GRAUTE.

OS SERVIGOS DEVERAO ATENDER AS DETERMINAGOES DA FISCALIZAGAO E AS NORMAS DE
7 SEGURANGCA, LEVANDO-SE EM CONTA O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA E A PROGRAMAGAO DE
TRABALHO PREESTABELECIDOS.

8 NA NECESSIDADE DE FUROS NOS ELEMENTOS DE VIGA E LAJE, DEVERA SER REALIZADO UM REFORGO
ESTRUTURAL NO ENTORNO DO FURO.

9 TODAS AS PARTES DAS FUNDAGOES EM CONTATO COM SOLO DEVEM SER CONCRETADAS SOBRE UM
LASTO DE CONCRETO DE 5 cm, E O SOLO ABAIXO DESTE DEVERA SER BEM COMPACTADO.

10 TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

* ESTE DOCUMENTO E PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA PREFEITURA DE INHAPI
* FICA VETADA SUA REPRODUGAO OU ALTERAGAO NO TODO OU EM PARTE SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO AUTOR DO PROJETO CONFORME LEI N° 5.194/66 E LEI N° 9.610/98.
* OS PROJETISTAS FICAM ISENTOS DE RESPONSABILIDADES CASO HAJA MUDANGAS NA OBRA SEM A COMUNICAGAO E APROVAGAO PELOS MESMOS.

PREFEITURADE

Construindo a cidade que queremos!

Inhapi

OBRA:

Reforma da Praga do Povoado de Promisséo de Inhapi - Alagoas

LOCAL:

INHAPI - ALAGOAS

PROPRIETARIO:
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CARACTERISTICAS E PROPRIEDADES
DO CONCRETO B DO ACO
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NOTAS E OBSERVAGOES:

O COBRIMENTO DE CONCRETO PARA AS ARMADURAS DEVEM SER FEITAS COM O USO DE
ESPAGADORES PLASTICOS. CASO SEJA OPTADO POR ESPACADORES TIPO "COCADA", A MESMA

DEVERA SER FEITA COM CONCRETO DE MESMA RESISTENCIA DO ELEMENTO.

SEMPRE QUE UM ELEMENTO FOR CONCRETADO EM MAIS DE UMA ETAPA, DEVERA SEGUIR O ITEM 21.6 DA
NBR 6118: SEMPRE QUE NAO FOREM ASSEGURADAS A ADERENCIA E A RUGOSIDADE ENTRE O CONCRETO
NOVO E O EXISTENTE, DEVEM SER PREVISTAS ARMADURAS DE COSTURA, DEVIDAMENTE ANCORADAS EM
REGIOES CAPAZES DE RESISTIR OS ESFORGOS DE TRAGAO

PRAZO PARA A DESFORMA E RETIRADA DAS ESCORAS, OBEDECENDO A CURA DO CONCRETO:

pooTD

Desforma laterais: 3 dias

Retirada de 50% das escoras: 10 dias
Retirada da face inferior das formas e 50% das escoras restantes: 14 dias
Retirada das ultimas escoras: 21 dias
Em elementos com vdos maiores que 10 metros, a retirada completa das escoras e desforma da face inferior

deve ser de 28 dias

DEVEM SER MOLDADOS CORPOS DE PROVA PARA REALIZAGAO DE ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO

UNIAXIAL. A MOLDAGEM DEVE SEGUIR A NBR 5738 DE 2015. A RESISTENCIA A COMPRESSAO DEVERA CONDUZIR
A UM VALOR DE FCK PREVISTO EM PROJETO. CASO O FCK SEJA INFERIOR AO ESPECIFICADO EM PROJETO, O(S)
AUTORES DEVERAO SER COMUNICADOS

A EXECUGAO DA ESTRUTURA POR PARTE DO RESPONSAVEL DA OBRA, DEVERA OBEDECER AOS REQUISITOS
DA NORMA NBR 14931 DE 2004. NA PRESENGA DE ATUALIZACAO DA NORMA, ESTA DEVERA SER UTILIZADA.

PARA QUAISQUER IMPERFEICOES NO ELEMENTO, TAIS COMO "BICHEIRA", O REPARO DEVERA SER FEITO COM

GRAUTE.

OS SERVIGOS DEVERAO ATENDER AS DETERMINAGOES DA FISCALIZAGAO E AS NORMAS DE

SEGURANGCA, LEVANDO-SE EM CONTA O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA E A PROGRAMAGAO DE
TRABALHO PREESTABELECIDOS.

NA NECESSIDADE DE FUROS NOS ELEMENTOS DE VIGA E LAJE, DEVERA SER REALIZADO UM REFORGO
ESTRUTURAL NO ENTORNO DO FURO.

TODAS AS PARTES DAS FUNDAGOES EM CONTATO COM SOLO DEVEM SER CONCRETADAS SOBRE UM
LASTO DE CONCRETO DE 5 cm, E O SOLO ABAIXO DESTE DEVERA SER BEM COMPACTADO.

TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

* ESTE DOCUMENTO E PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA PREFEITURA DE INHAPI

* FICA VETADA SUA REPRODUGAO OU ALTERAGAO NO TODO OU EM PARTE SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO AUTOR DO PROJETO CONFORME LEI N° 5.194/66 E LEI N° 9.610/98.
* OS PROJETISTAS FICAM ISENTOS DE RESPONSABILIDADES CASO HAJA MUDANGAS NA OBRA SEM A COMUNICAGAO E APROVAGAO PELOS MESMOS.

PREFEITURADE

Construindo a cidade que queremos!

Inhapi

OBRA:

Reforma da Praga do Povoado de Promisséo de Inhapi - Alagoas

LOCAL:

INHAPI - ALAGOAS

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI

PROJETO
APROVADO

PREFEITO: LUIZ CELSO MALTA BRANDAO FILHO

Documento assinado digitalmente

ub JOSE TULIO DE SOUZA LIMA
g Data: 05/09/2022 10:43:32-0300

AUTOR DO PROJETO: JOSE TULIO DE SOUZA LIMA - CREA: 261956283-0

Verifique em https://verificador.iti.br
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ASSUNTO:
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FOLHA:

ARQUITETOS(S):

JOSE TULIO DE SOUZA
CREA 261956283-0

AREAS:

AREA TOTAL - 4225,51 M?
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CODIGO:
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/\[ = 14/ 30 14/ 30 14/ 30 1 ESPACADORES PLASTICOS. CASO SEJA OPTADO POR ESPAGADORES TIPO "COCADA", A MESMA
: DEVERA SER FEITA COM CONCRETO DE MESMA RESISTENCIA DO ELEMENTO.
Corte A < ,
SEMPRE QUE UM ELEMENTO FOR CONCRETADO EM MAIS DE UMA ETAPA, DEVERA SEGUIR O ITEM 21.6 DA
208 e A - - NBR 6118: SEMPRE QUE NAO FOREM ASSEGURADAS A ADERENCIA E A RUGOSIDADE ENTRE O CONCRETO
‘ U 2 0 8 NOVO E O EXISTENTE, DEVEM SER PREVISTAS ARMADURAS DE COSTURA, DEVIDAMENTE ANCORADAS EM
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D 208 208 208 3
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Retirada da face inferior das formas e 50% das escoras restantes: 14 dias
2 08 Retirada das Gltimas escoras: 21 dias
405 : Em elementos com vdos maiores que 10 metros, a retirada completa das escoras e desforma da face inferior
P 6 k] 2Nl o 8 ] < deve ser de 28 dias
30/20 C=435 <, D& DEVEM SER MOLDADOS CORPOS DE PROVA PARA REALIZACAO DE ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO

UNIAXIAL. A MOLDAGEM DEVE SEGUIR A NBR 5738 DE 2015. A RESISTENCIA A COMPRESSAO DEVERA CONDUZIR
A UM VALOR DE FCK PREVISTO EM PROJETO. CASO O FCK SEJA INFERIOR AO ESPECIFICADO EM PROJETO, O(S)
AUTORES DEVERAO SER COMUNICADOS
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2 N2 @ 8 C=445 66 N3 @ 5 C=79 5 DA NORMA NBR 14931 DE 2004. NA PRESENGA DE ATUALIZACAO DA NORMA, ESTA DEVERA SER UTILIZADA.

PARA QUAISQUER IMPERFEIGOES NO ELEMENTO, TAIS COMO "BICHEIRA", O REPARO DEVERA SER FEITO COM
o 1062 o GRAUTE.

2 N2 @ 8 C=1102 0S SERVIGOS DEVERAO ATENDER AS DETERMINAGOES DA FISCALIZAGAO E AS NORMAS DE
7 SEGURANGA, LEVANDO-SE EM CONTA O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA E A PROGRAMAGAO DE
TRABALHO PREESTABELECIDOS.

8 NA NECESSIDADE DE FUROS NOS ELEMENTOS DE VIGA E LAJE, DEVERA SER REALIZADO UM REFORGO
ESTRUTURAL NO ENTORNO DO FURO.

9 TODAS AS PARTES DAS FUNDAGOES EM CONTATO COM SOLO DEVEM SER CONCRETADAS SOBRE UM
LASTO DE CONCRETO DE 5 cm, E O SOLO ABAIXO DESTE DEVERA SER BEM COMPACTADO.

V4 14/30 V 6 10 TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

* ESTE DOCUMENTO E PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA PREFEITURA DE INHAPI
P 7 P 14 / 3 O 1 4 / 3 0 1 4 / 3 0 * FICA VETADA SUA REPRODUGAO OU ALTERAGAO NO TODO OU EM PARTE SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO AUTOR DO PROJETO CONFORME LEI N° 5.194/66 E LEI N° 9.610/98.
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* OS PROJETISTAS FICAM ISENTOS DE RESPONSABILIDADES CASO HAJA MUDANGAS NA OBRA SEM A COMUNICAGAO E APROVAGAO PELOS MESMOS.
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FESCALA: ..., 1/50 R 2NL o8 N

C=1105 OBRA:
66 N3 @ 5 C=79

Reforma da Praga do Povoado de Promisséo de Inhapi - Alagoas

S 1062 S
2 N2 =1102 :
g 8 c=110 LOCAL INHAPI - ALAGOAS
PROPRIETARI® " PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PROJETO
APROVADO
ACO POS BIT |QUANT| COMPRIMENTO
UNIT | TOTAL
mm cm cm
vl
50A 1 8 2 435 870 PREFEITO: LUIZ CELSO MALTA BRANDAO FILHO
50A 2 8 2 445 890
60A 3 5 24 79 1896
V2
50A 1 8 2 435 870 —— T -
S0A 2 8 2 445 890 AUTOR DO PROJETO: JOSE TULIO DE SOUZA LIMA - CREA: 261956283-0
60A 3 5 24 79 1896 Documento assinado digitalmente
V3 b JOSE TULIO DE SOUZA LIMA
50A 1 8 2 434 868 g u Data:DS/DSjZDZZ 10:46:11-0300
5 OA 2 8 2 44 5 890 Verifique em https://verificador.iti.br
60A 3 5 24 79 1896
V4
50A 1 8 2 435 870
50A 2 8 2 445 890
60A 3 5 24 79 1896
Vs ESTRUTURAL
50A 1 8 2 1105 2210
50A 2 8 2 1102 2204
60A 3 5 66 79 5214 ASSUNTO: FOLHA:
V6
50A 1 8 2 1105 2210 VIGAS BALDRAMES
50A 2 8 2 1102 2204
60A 3 5 66 79 5214 ARQUITETOS(S): AREAS: O 1
RESUMO DE ACO AREA TOTAL - 4225,51 M?
ACO BIT COMPR PESO o TOTAL DE PRANCHAS
JOSE TULIO DE SOUZA
EUIZ CIE)LSg MALTIA CB)RANCDASC())FILHOZOI‘58|73929408 60 mm5 120 kgf 2 8 CREA 261956283-0
:IER; =ICP-Brasil; _U:»i reseLnL(j:iTal _Muti:p aev?;ica o ) A
DU eSO, im0 otk o 504 g 159 63 04/08
2022.09.06 11:49:50 -03'00° PeSO Tota'l 60A — 2 8 kg_F
Peso Total 50A = 63 kgf COLABORAGAO: DESENHO:
CODIGO: DATA: ESCALA:
SETEMBRO 2022 1 : 50
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ACO POS BIT |QUANT| COMPRIMENTO
UNIT | TOTAL
T T =3 L cn__|_cm CARACTERISTICAS E PROPRIEDADES
PL Lances ;ALCO P2 Lances 1 - 2 50A 1 10 4 170 680 DO CONCRETO E DO ACO
PALCO P3 Lances 1 - 2 504 2 0 4 55 220
PALCO 60A 3 5 37 91 3367 T K Fcs Fei
50A 4 10 4 291 1164 ©
P2 Lances 1 - 2 (MPa) (GPa) (GPa)
50A 1 10 4 170 680
50A 2 10 4 66 264 25,00 25,00 23,00
60A 3 5 38 91 3458
L 30 | 30 50A 4 10 4 291 1164 CA—=20 CA—=60
+——+ 30 P3 Lances 1 - 2 _ _
o [:' ﬁ ¢ RS 50A 1 10 4 170 680 f ye 200 MPa f ye 600 MPa
~ ~ Q N o ﬁ ggﬁ g 1‘5) 3‘7‘ gi 3%%‘7) Coeficiente de minoragdo = 1.15
N - ~
< e > o~ 50A 4 10 4 291 1164
4 N4 9 10 e ]
N 3 Din 4 N4 g 10 X Din < > P4 Lances 1 - 2
o S 24 ™~ — . 4 N4 9 10 o el 50A 1 10 4 170 680
B N i ] =y " 24 ~N - ‘s 50A 2 10 4 75 300
> ¢ & 2 i 3 ] 2 60A 3 5 38 91 3458
s = 25 N3 @ 5 c/12 c=91 o P5 Lances 1 - 2
S — 50A 1 10 4 170 680
2 < s 50A 2 10 4 55 220
< = < 60A 3 5 37 91 3367
~ z 50A 4 10 4 291 1164
TERREO TERREO < P6 L
ances 1 - 2
30 ‘:’ o TERREO 50A 1 10 4 170 680
— Logfl Mg i : AR TR TR A
o = dle o 24 ¢ - N 30 ¢ - |7 50A 4 10 4 291 1164
~ i o ° ‘; ) S \’; S 19 S [274 LE ; ~ P7 Lances 1 - 2
12 N3 g 5 M = 3] o o |= O — < 50A 1 10 4 170 680
4 NL o 10 C/12 c=91 — s |3 20 a3 %3 4 =5 2w ~ E: ‘f?:_ o o g Y 50A 2 10 4 55 220
e4 N1 @ . = s |Z e 12 N3 @ 5 ™M ™A
o~ 4 N1 @ 10 60A 3 5 37 91 3367
z |¢ — Cc/12 c=91 — . |»o %
d %/ Sl R M I S - *4 N1 10 - RS 50A 4 10 4 291 1164
P v — M .
. — Fundacé/o < NoM 50A 1 10 4 170 680
1:20 a, | Zan o S ‘ NI 50A 2 10 4 66 264
Q 1:20 ~N ZLn 1-20 "-2 | ) v 60A 3 5 38 91 3458
— - - = - — Z 50A 4 10 4 291 1164 _
[S) NOTAS E OBSERVACOES:
o — O COBRIMENTO DE CONCRETO PARA AS ARMADURAS DEVEM SER FEITAS COM O USO DE
1 ESPAGADORES PLASTICOS. CASO SEJA OPTADO POR ESPACADORES TIPO "COCADA", A MESMA
RESUMO DE ACO DEVERA SER FEITA COM CONCRETO DE MESMA RESISTENCIA DO ELEMENTO.
ACO BIT COMPR PESO SEMPRE QUE UM ELEMENTO FOR CONCRETADO EM MAIS DE UMA ETAPA, DEVERA SEGUIR O ITEM 21.6 DA
mm m kgf NBR 6118: SEMPRE QUE NAO FOREM ASSEGURADAS A ADERENCIA E A RUGOSIDADE ENTRE O CONCRETO
60A 5 573 Y] 2 NOVO E O EXISTENTE, DEVEM SER PREVISTAS ARMADURAS DE COSTURA, DEVIDAMENTE ANCORADAS EM
50A 10 168 103 REGIOES CAPAZES DE RESISTIR OS ESFORGOS DE TRAGAO
Peso Total 60A = 42 kgf PRAZO PARA A DESFORMA E RETIRADA DAS ESCORAS, OBEDECENDO A CURA DO CONCRETO:
Peso TOta-I SOA = 10 3 kg-F a. Desforma laterais: 3 dias
b. Retirada de 50% das escoras: 10 dias
P4 L a n C e S 1 - 2 P 5 L a n C e S 1 — 2 3 c. Retirada da face inferior das formas e 50% das escoras restantes: 14 dias
PALCO d. Retirada das dltimas escoras: 21 dias
PALCO e. Em elementos com v&os maiores que 10 metros, a retirada completa das escoras e desforma da face inferior
deve ser de 28 dias
P 6 Lances 1 PA L%O DEVEM SER MOLDADOS CORPOS DE PROVA PARA REALIZAGAO DE ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO
UNIAXIAL. A MOLDAGEM DEVE SEGUIR A NBR 5738 DE 2015. A RESISTENCIA A COMPRESSAO DEVERA CONDUZIR
4 A UM VALOR DE FCK PREVISTO EM PROJETO. CASO O FCK SEJA INFERIOR AO ESPECIFICADO EM PROJETO, O(S)
AUTORES DEVERAO SER COMUNICADOS
A EXECUGAO DA ESTRUTURA POR PARTE DO RESPONSAVEL DA OBRA, DEVERA OBEDECER AOS REQUISITOS
} 30 { 30 5 DA NORMA NBR 14931 DE 2004. NA PRESENGCA DE ATUALIZAGAO DA NORMA, ESTA DEVERA SER UTILIZADA.
ﬂ\ 6 PARA QUAISQUER IMPERFEIGOES NO ELEMENTO, TAIS COMO "BICHEIRA", O REPARO DEVERA SER FEITO COM
o [ : /P GRAUTE.
~ o 30
o o~ E : o 0S SERVIGOS DEVERAO ATENDER AS DETERMINAGOES DA FISCALIZAGAO E AS NORMAS DE
< ) = 7 SEGURANGA, LEVANDO-SE EM CONTA O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA E A PROGRAMAGAO DE
4 N4 @ 10 o o 4 < v S TRABALHO PREESTABELECIDOS.
& P N4 ¢ 10 o el ~ )
24 — S 24 ~N z 2 8 NA NECESSIDADE DE FUROS NOS ELEMENTOS DE VIGA E LAJE, DEVERA SER REALIZADO UM REFORGO
< [7 Q L = S) < O ESTRUTURAL NO ENTORNO DO FURO.
i ¢ G N \)< ) ~ 4 N4 210 g Zin o TODAS AS PARTES DAS FUNDAGOES EM CONTATO COM SOLO DEVEM SER CONCRETADAS SOBRE UM
25 N3 @ 5 C/12 c=91 e o 24 .—c = LASTO DE CONCRETO DE 5 cm, E O SOLO ABAIXO DESTE DEVERA SER BEM COMPACTADO.
S 25 N3 9 5 ¢/12 c=91 o )
— 5 a 1o 10 TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
= (S > \L v * ESTE DOCUMENTO E PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA PREFEITURA DE INHAPI
< 2 5 N 3 %) 5 C/lz C=91 o * FICA VETADA SUA REPRODUGAO OU ALTERAGAO NO TODO OU EM PARTE SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO AUTOR DO PROJETO CONFORME LEI N° 5.194/66 E LEI N° 9.610/98.
z ; — * OS PROJETISTAS FICAM ISENTOS DE RESPONSABILIDADES CASO HAJA MUDANGAS NA OBRA SEM A COMUNICAGAO E APROVAGAO PELOS MESMOS.
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c/12 =91 — Q |d
e4 N1 9 10 / RS T F
Z Y o Fundacao |< N0
. ! . i )
Fundac %O ~ o ™M © o FrEATOTR R TOTAL DE PRANCHAS
¥ N e ™M
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ACO POS BIT |QUANT| COMPRIMENTO
UNIT | TOTAL
mm cm cm
V1 V2 Vi
50A 1 10 2 515 1030
20/45 20/45 20/45 20/45 50A 2 10 2 225 450 ,
:'< :'m < < 50A 3 10 2 485 970 CARACTERISTICAS B PROPRIEDADES
< m 50A 4 10 2 310 620
. 2 60a 5 s 20| 121 2420 DO CONCRETO E DO ACO
336.3 50A 6 6.3 3 122 366 : -
| N5 C/18 | NS /18 NS C/18 V2 ck Ccs ey
7 20 05 T H Corte A Corte B + 20 g/s + % 15 g/s JT corte A corte B 50A 1 16 3 745 2235
) 010 fo10 4010 50| 2 20 1| 465 465 (MPa) (GPa) (GPa)
— 410 — 4310 3016 3016+ 10 20 3016+ 10 20 B . 50A 3 12.5 2 706 1412
| | ( To63 W B T S0 4 6.3 1 135 135 25,00 23,00 28,00
60A 5 5 35 121 4235
1 o1 j61o vs | s J — . V3 CA—50 CA—60
| . 50A 1 16 3 745 2235 - -
1 —y P1 3 P2 p3 . P4 ) ,‘ | SOAT 1 6T 37 75T 2am f y&= 500 MPa | f ,= 600 MPa
50A 3 12.5 2 706 1412 el | R —
20/45 < e 14 y ] ] 5 . 20A : 2:3 2 708 412 Coeficiente de minoracgdo 1.15
. 453 = = 670 4 60A 5 5 35 121 4235
Pl — 2 N1 ¢ 10 |: 1 1 v
30/20 e C=515 a 2 g( R=12 3N te R=12 73 o o 50A 1 10 2 515 1030
205 - ‘ 50A 2 10 2 225 450
2 o | 430 (1 @ 2acAam) 50A 3 10 2 485 970
L 2 N2 9 10 IR 1 N2 @ 20 re1s )2 50A 4 10 2 310 620
h=14 = C=465 = m 60A 5 5 20 121 2420
20 N5 9 5 Cc=121 3 N6 @ 6.3 C=122 61 20 N5 @ 5 Cc=121 15 N5 @ 5 c=121 50A 6 6.3 3 122 366
— V5
19 . 1 N4 06.3 C=135 50A 1 12.5 21 2212 4424
50A 2 12.5 2 295 590
2 N4 9 10 c=310 50A 3 12.5 2 2182 4364
50A 4 10 2 260 520
3 450 Q i 671 o 50A 5 10 2 628 1256
2 N3 @ 10 C=485 _ 60A 6 5 113 135 15255
2 N3 2 12.5 C=706 60A 7 5 4| 2152 8608
V6
50A 1 12.5 2 1412 2824
V2 20/45 50A 2 10 2 280 560
] | 50A 3 12.5 2 | 1413 2826
P P 3 60A 4 5 75 121 9075
30/20 30/20 V V4
20/45 20/45 20/45 20/45
<'jt <"lm < = RESUMO DE ACO
< (2} ACO BIT COMPR PESO
mm m kgf
L4 | N5 C/18 | | N5 C/18 | ’;6”%2% 60A > 462 1
h=14 ) 50A 6.3 10 2
T 2007 b Bes T Corte A Corte B 1 PN t+—+ Ccorte A corte B 50A 10 85 52
3916 3916 +1 8 20 3916 +18 20 % }8 > 5 10 45 10 45 10 50A 12.5 179 172
- T eee 30 2 [ 2 ) ) 50A 16 45 71
( 126.3 \1‘ 7] ses 4 @ 10 4 @ 10 50A 20 9 23
‘ 0 125 0 125 Vs * Peso Total 60A = 71 kgf
4010 2 10 V5 Peso Total 50A = 320 kgf
P5 P6 : -2 g 12.5 .
< (2]
N 14 14 < <
P5 P6 670 453 = B
L 3 N1 9 16 _
30/20 30/20 ‘3("-12 C=74% R=12 73 A A “ 2 N1 ¢ 10 |~ o o
< Cc=515 M M
430 (1 9 2acam)
1 N2 @ 20 LN 205
L7 C=465 R=15 WM 2 N2 2@2510 IR
20 N5 @ 5 c=121 15 N5 ¢ 5 c=121 C=
61 _ _
h=14 " 20 N5 9 5 c=121 3 N6 @ 6.3 C=122
1 N4 @ 6.3 c=135 >
20] |
LN
<
8 2 N4 ¢ 10 ¢c=310
o
S % 671 S < 452 a
2 N3 @ 12.5 c=706 —
N 2 N3 @ 10 C=485
>
V4 20/45
< EoZzo 3o§2o V 5
<
S 20/45 20/45 20/45 20/45 20/45
~ <l—|
<
(o]
>
] N6 C/18 ] ] N6 C/18 JEt N6 C/18 l ] N6 C/18 l ] N6 C/18 l
t 25 05 1 2205 1 1965 1 2205 T 2505 1 Corte A
20 12.5 39 12.5 39 12.5 29 12.5 20 12.5 20 12.5 39 12.5 39 12.5 20 12.5
e 2 0 12.5
2X2 05
2012.5+ 19 10 2012.5 2012.5+ 29 10 2012.5 2012.5+ 1910
V6 v4 V3 V2 vl V6
5
FORMA PALCO 2152
o 2 N1 @ 12.5 Q
m mMm
C=2212 o
. I 4 ™M
...................... 4
FSCALA 1 /950 30 ETE—
1 N2 ¢ 12.5 C=295 1 N2 ¢ 12.5 C=295 1z NOTAS E OREVACEES:
O COBRIMENTO DE CONCRETO PARA AS ARMADURAS DEVEM SER FEITAS COM O USO DE
113 N6 @ 5 C=135 1 ESPACADORES PLASTICOS. CASO SEJA OPTADO POR ESPACADORES TIPO "COCADA", A MESMA
DEVERA SER FEITA COM CONCRETO DE MESMA RESISTENCIA DO ELEMENTO.
(costela) SEMPRE QUE UM ELEMENTO FOR CONCRETADO EM MAIS DE UMA ETAPA, DEVERA SEGUIR O ITEM 21.6 DA
NBR 6118: SEMPRE QUE NAO FOREM ASSEGURADAS A ADERENCIA E A RUGOSIDADE ENTRE O CONCRETO
2X2 N7 @ 5 C=2152 2 NOVO E O EXISTENTE, DEVEM SER PREVISTAS ARMADURAS DE COSTURA, DEVIDAMENTE ANCORADAS EM
REGIOES CAPAZES DE RESISTIR OS ESFORGOS DE TRAGAO
>e3 % PRAZO PARA A DESFORMA E RETIRADA DAS ESCORAS, OBEDECENDO A CURA DO CONCRETO:
1 N4 2 10 C=260 2 N5 ¢ 10 c=628 1 N4 g 10 C=260 E gzzigzjrgadfféﬁ/i.ségsd;aszoras:10dias
8 c. Retirada da face inferior das formas e 50% das escoras restantes: 14 dias
"ﬂ 2152 "ﬂ d. Retirada das Gltimas escoras: 21 dias
. Em element 5 i 10 metros, a retirad leta d desforma da face inferi
2 N3 g 12 . 5 C=2 182 e dg\l]::g:zr;ozsgc;;vaos maiores que metlros, a retirada completa aas escoras e desforma da face Interior
DEVEM SER MOLDADOS CORPOS DE PROVA PARA REALIZACAO DE ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO
UNIAXIAL. A MOLDAGEM DEVE SEGUIR A NBR 5738 DE 2015. A RESISTENCIA A COMPRESSAO DEVERA CONDUZIR
4 A UM VALOR DE FCK PREVISTO EM PROJETO. CASO O FCK SEJA INFERIOR AO ESPECIFICADO EM PROJETO, O(S)
AUTORES DEVERAO SER COMUNICADOS
A EXECUCAO DA ESTRUTURA POR PARTE DO RESPONSAVEL DA OBRA, DEVERA OBEDECER AOS REQUISITOS
V 6 5 DA NORMA NBR 14931 DE 2004. NA PRESENCA DE ATUALIZAGAO DA NORMA, ESTA DEVERA SER UTILIZADA.
PARA QUAISQUER IMPERFEICOES NO ELEMENTO, TAIS COMO "BICHEIRA", O REPARO DEVERA SER FEITO COM
20/45 20/45 20/45 20/45 20/45 6 GRAUTE ¢
< ) U 0S SERVICOS DEVERAO ATENDER AS DETERMINACOES DA FISCALIZACAO E AS NORMAS DE
7 SEGURANCA, LEVANDO-SE EM CONTA O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA E A PROGRAMACAO DE
TRABALHO PREESTABELECIDOS.
| N /18 L Na /18 B N /18 | N /18 B N /18 | s NA NECESSIDADE DE FUROS NOS ELEMENTOS DE VIGA E LAJE, DEVERA SER REALIZADO UM REFORCO
ESTRUTURAL NO ENTORNO DO FURO.
905 19 g 5 19 g 5 19 @ 5 905
! T r r m ! Corte A Corte B Corte C 9 TODAS AS PARTES DAS FUNDACOES EM CONTATO COM SOLO DEVEM SER CONCRETADAS SOBRE UM
20 12.5+ 1910 2012.5+19102 0 12.5 20 12.5 2012.520612.5+ 10 10 2012.5+10 10 55 12 55 12 55 125 LASTO DE CONCRETO DE 5 cm, E O SOLO ABAIXO DESTE DEVERA SER BEM COMPACTADO.
\ Y ' Y ) ' 10 TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
‘ * ESTE DOCUMENTO E PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA PREFEITURA DE INHAPI
V5 2 2 12.5 L 20 12.5 L 20 12.5 L 20 12.5 J 20 12.5 V5 * FICA VETADA SUA REPRODUGAO OU ALTERAGAO NO TODO OU EM PARTE SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO AUTOR DO PROJETO CONFORME LEI N° 5.194/66 E LEI N° 9.610/98.
* OS PROJETISTAS FICAM ISENTOS DE RESPONSABILIDADES CASO HAJA MUDANCAS NA OBRA SEM A COMUNICAGCAO E APROVACAO PELOS MESMOS.
p7 P5 P3 Pl |2 8 12.5 foe2 0 12.5 |2 @ 12.5
o Sl ol
14 14 14
1372
o o a PREFEITURA DE
c=1412 %) ™M ™M Tty .
260 260 9
2 1 N2 @ 10 1 N2 @ 10 IR )
C=280 C=280 _ e
9N g 5 c=121 57 N4 g 5 Cc=121 9N @9 5 c=121 A\ A
N y Construindo a cidade que queremos! ‘
Q 1373 < __
2 N3 ¢ 12.5 Cc=1413
OBRA:
Reforma da Praga do Povoado de Promisséo de Inhapi - Alagoas
OCAL:
HOCAL INHAPI - ALAGOAS
Ol ARIO:
V 7 PROPRIETARIO” " PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
20/45 20/45 20/45
<
PROJETO
] N6 C/18 1l N6 C/18 1 ] N6 C/18 l APROVADO
t 1965 1 1965 1 1965 t corte A AGO POS | BIT [QUANT| COMPRIMENTO
2912.52 9 12.5 +2 @ 10 2012.5+2 0102 @ 12.52 ¢ 12.5 + 2 ¢ 10 2012.5+2 9102 @ 12.5 UNIT | TOTAL
TEer 2915+ 1010 mm cm cm
2X2 95 V7 _
I PREFEITO: LUIZ CELSO MALTA BRANDAO FILHO
2012.5 2012.5+ 10 10 20 12.5+ 20 10 o 2X2 805 50A 1 12.5 2 1135 2270
50A 2 10 4 200 800
P8 P6 P4 P2 29 12.5 50A 3 12.5 2 1097 2194
< 50A 4 10 1 210 210
<|—| 50A 5 10 2 300 600 . P .
60A 6 5 57 135 7695 AUTOR DO PROJETO: JOSE T%ti?mg.i assg::dzo/zilg_iixf;;fREA' 261956283-0
1063 60A 7 5 4 1063 4252 b JOSE TULIO DE SOUZA LIMA
[(e] 2 Nl g 12 . 5 [(e] o g u Data: 05/09/2022 10:50:53-0300
[ag] c=1135 [ag] ™M Verifique em https://verificador.iti.br
B 91 B 91
RESUMO DE ACO
2 N2 ¢ 10 Cc=200 2 N2 ¢ 10 Cc=200 14
(1 @ 2acam) (1 @ 2acAm) ACO BIT COMPR PESO
57 N6 @ 5 C=135 m m kgf
60A 5 119 18
50A 10 16 10
(costela) 20A 12.5 45 43 EST' {UTU I {AL
Peso Total 60A = 18 kgf
2x2 N7 @ 5 Cc=1063
Peso Total 50A = 53 kgf ASSUNTO: FOLHA:
N FORMA NIVEL PALCO
59 VIGAS NIVEL PALCO
1 N4 9 10 Cc=210 2 N5 ¢ 10 c=300
ARQUITETOS(S): AREAS:
e e SR e 2 N3 0125 =107
ONoLUIZ CEL S0 MALTA BRANDAG EILHO 8879025408 sl
2022.09.06 11:50:44 -03'00" TOTAL DE PRANCHAS
JOSE TULIO DE SOUZA
CREA 261956283-0 06/08
COLABORAQAO: DESENHO:
CODIGO: DATA: ESCALA:
SETEMBRO 2022 1 50
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ACO POS BIT |QUANT| COMPRIMENTO
UNIT | TOTAL
PALCO - Armadura neggT:iva princip;m1 =
PALCO - Armadura negativa principal - : AR A
PALCO - Armadura negativa secundaria B oo B m
[ 50A | 1] 6.3 55 1356 | 74580
1X

1X

RESUMO DE ACO

ACO BIT COMPR PESO

\f’ mm m kgf
] 50A 6.3 1355 332
Peso Total 50A = 332 kgf

(136) ]

11 N1 @ 6.3 C/12.5 C=
ol 360

(329)

27 N2 @ 6.3 C/12.5 C=624
9| 606 9

NOTAS E OBSERVAGOES:

O COBRIMENTO DE CONCRETO PARA AS ARMADURAS DEVEM SER FEITAS COM O USO DE
1 ESPAGADORES PLASTICOS. CASO SEJA OPTADO POR ESPACADORES TIPO "COCADA", A MESMA
DEVERA SER FEITA COM CONCRETO DE MESMA RESISTENCIA DO ELEMENTO.

(6871

(329)

SEMPRE QUE UM ELEMENTO FOR CONCRETADO EM MAIS DE UMA ETAPA, DEVERA SEGUIR O ITEM 21.6 DA
NBR 6118: SEMPRE QUE NAO FOREM ASSEGURADAS A ADERENCIA E A RUGOSIDADE ENTRE O CONCRETO
NOVO E O EXISTENTE, DEVEM SER PREVISTAS ARMADURAS DE COSTURA, DEVIDAMENTE ANCORADAS EM
REGIOES CAPAZES DE RESISTIR OS ESFORGOS DE TRAGAO

=1356

PRAZO PARA A DESFORMA E RETIRADA DAS ESCORAS, OBEDECENDO A CURA DO CONCRETO:

27 N3 @ 6.3 c/12.5| c=714
9l 696

Desforma laterais: 3 dias

Retirada de 50% das escoras: 10 dias

Retirada da face inferior das formas e 50% das escoras restantes: 14 dias

Retirada das ultimas escoras: 21 dias

Em elementos com vdos maiores que 10 metros, a retirada completa das escoras e desforma da face inferior
deve ser de 28 dias

1340
oo

DEVEM SER MOLDADOS CORPOS DE PROVA PARA REALIZAGAO DE ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO
UNIAXIAL. A MOLDAGEM DEVE SEGUIR A NBR 5738 DE 2015. A RESISTENCIA A COMPRESSAO DEVERA CONDUZIR
A UM VALOR DE FCK PREVISTO EM PROJETO. CASO O FCK SEJA INFERIOR AO ESPECIFICADO EM PROJETO, O(S)
AUTORES DEVERAO SER COMUNICADOS

55 N1 ¢ 6.3 C/12.5 C

A EXECUGAO DA ESTRUTURA POR PARTE DO RESPONSAVEL DA OBRA, DEVERA OBEDECER AOS REQUISITOS
DA NORMA NBR 14931 DE 2004. NA PRESENGA DE ATUALIZACAO DA NORMA, ESTA DEVERA SER UTILIZADA.

PARA QUAISQUER IMPERFEICOES NO ELEMENTO, TAIS COMO "BICHEIRA", O REPARO DEVERA SER FEITO COM
GRAUTE.

(330)

OS SERVIGOS DEVERAO ATENDER AS DETERMINAGOES DA FISCALIZAGAO E AS NORMAS DE

7 SEGURANGCA, LEVANDO-SE EM CONTA O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA E A PROGRAMAGAO DE
TRABALHO PREESTABELECIDOS.

8 NA NECESSIDADE DE FUROS NOS ELEMENTOS DE VIGA E LAJE, DEVERA SER REALIZADO UM REFORGO
ESTRUTURAL NO ENTORNO DO FURO.

9 TODAS AS PARTES DAS FUNDAGOES EM CONTATO COM SOLO DEVEM SER CONCRETADAS SOBRE UM
LASTO DE CONCRETO DE 5 cm, E O SOLO ABAIXO DESTE DEVERA SER BEM COMPACTADO.

10 TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

De 't a-I h e g e n é r _i C O d 0 a-l Oj ame n to * ESTE DOCUMENTO E PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA PREFEITURA DE INHAPI

FICA VETADA SUA REPRODUGAO OU ALTERAGAO NO TODO OU EM PARTE SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO AUTOR DO PROJETO CONFORME LEI N° 5.194/66 E LEI N° 9.610/98.
de armaduras positivas

27 N4 @ 6.3 Cc/12.5 C=6
ol 592

* OS PROJETISTAS FICAM ISENTOS DE RESPONSABILIDADES CASO HAJA MUDANGAS NA OBRA SEM A COMUNICAGAO E APROVAGAO PELOS MESMOS.

PREFEITURA DE

(136)

Construindo a cidade que queremos!

L

: : Ao
/ : @
11 N1 ¢ 6.3 C/12.5 C=378 1 - 1
9 360 19 . = \y /
- — 13 < - \ ‘

Direcao Direcao

- —] Principal Secundaria

OBRA:

Reforma da Praga do Povoado de Promisséo de Inhapi - Alagoas

Detalhe genérico do alojamento HoeAL INHAPI - ALAGOAS

de armaduras positivas

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI

P P PROJETO
R AT APROVADO

\
Ccobr

Direcao Direcao PREFEITO: LUIZ CELSO MALTA BRANDAO FILHO
Principal Secundaria

AUTOR DO PROJETO: JOSE TULIO DE SOUZA LIMA - CREA: 261956283-0

Documento assinado digitalmente
“b JOSE TULIO DE SOUZA LIMA
g Data: 05/09/2022 10:52:15-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

CARACTERISTICAS E PROPRIEDADES
DO CONCRETO E DO ACO

fek Fcs Fci

(MPa) (GPa) (GPa) ESTRUTURAL

29,00 25,00 28,00 ASSUNTO:
CA—50 CA—60 LAJE NIiVEL PALCO

r ye 500 MPa r y= 600 MPa ’
Coeficiente de minoracdo = 1.15 ARAUITETOSE®Y FREAS 07

FOLHA:

AREA TOTAL - 4225,51 M?

TOTAL DE PRANCHAS

JOSE TULIO DE SOUZA
CREA 261956283-0 O 7/0 8
COLABORACAOQ: DESENHO:
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