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PRAÇA PROMISSÃO 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%) Peso acumulado 

(%)
CURVA

 9.17  INST ELET Próprio POSTE DE AÇO 5 METROS PARA DUAS LUMINÁRIAS, INCLUSO BRAÇO 

PARA LUMINÁRIA, LUMINÁRIA EM LED, CABOS CONDUTORES. 

UNID 30 3.989,06 4.866,65 145.999,50 12,84 %
12,84 %

 4.3  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

m² 1919 61,25 74,72 143.387,68 12,61 %
25,45%

 4.6  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020

M 454,09 153,63 187,42 85.105,54 7,49 %
32,94%

 1.1  AGAP20 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUSO ENGENHEIRO, MESTRE DE 

OBRAS E LOCAÇÃO DE CONTEINER

MÊS 6 7.875,81 9.608,48 57.650,88 5,07 %
38,01%

 4.2  94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

M 979,03 41,98 51,21 50.136,12 4,41 %
42,42%

 4.4  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 527 67,71 82,60 43.530,20 3,83 %
46,25%

 4.5  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

m² 310 111,46 135,98 42.153,80 3,71 %
49,96%

 7.1.5.1  74136/001 SINAPI PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16 m² 20,28 1.670,64 2.038,18 41.334,29 3,64 %

53,59%
 6.2.1  102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

m² 114,13 199,84 243,80 27.824,89 2,45 %
56,04%

 5.4  3224 ORSE Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb) un 25 708,59 864,47 21.611,75 1,90 %
57,94%

 6.3.6  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 317,60 53,65 65,45 20.786,92 1,83 %
59,77%

 9.8  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2155,51 7,16 8,73 18.817,60 1,66 %
61,43%

 10.1  1873 ORSE Guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" h = 1,10 m m 61,07 237,65 289,93 17.706,02 1,56 %
62,98%

 2.1  7989 ORSE Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento m² 1264,46 10,42 12,71 16.071,28 1,41 %

64,40%
 8.3  98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 m² 160 79,34 96,79 15.486,40 1,36 %

65,76%
 6.3.3  94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 31,76 385,71 470,56 14.944,98 1,31 %
67,07%

 9.3  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 637,15 18,23 22,24 14.170,21 1,25 %

68,32%
 6.3.2  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 470,05 24,43 29,80 14.007,43 1,23 %
69,55%

 9.7  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1074,66 9,83 11,99 12.885,17 1,13 %
70,69%
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 3.5  73843/001 SINAPI MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE 

MAO

m³ 23,5 431,15 526,00 12.361,00 1,09 %

71,77%
5.1.3 1 COTAÇÃO CASA TARZAN un 1 9.880,00 12.053,60 12.053,60 1,06 %

72,83%
 7.1.1.5.2  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 597 16,44 20,05 11.969,85 1,05 %
73,89%

 7.1.1.4.1  92463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 73,67 129,88 158,45 11.673,01 1,03 %

74,91%
 2.8  95425 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3921,192 2,33 2,84 11.136,18 0,98 %

75,89%
 2.6.5  97621 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 102,1692 88,54 108,01 11.035,29 0,97 %

76,86%
 6.3.5  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m² 317,60 27,31 33,31 10.579,25 0,93 %

77,79%
 9.9  13159 ORSE Poste balizador para jardim, em alumínio preto, + LED 12 w branco frio St1301 ( 

Starlumen ou similar)

un 76 108,46 132,32 10.056,32 0,88 %
78,68%

 7.1.1.5.3  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 10,68 760,38 927,66 9.907,40 0,87 %

79,55%
 9.19  INST ELEU Próprio POSTE PARA REFLETORES, H=5 METROS, INCLUSO REFLETOR, FIAÇÃO, 

BASE PARA O REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 4 1.875,12 2.287,64 9.150,56 0,80 %
80,35%

 7.1.2.4  87272 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

m² 104,00 71,34 87,03 9.051,39 0,80 %
81,15%

 6.3.4  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 31,76 225,07 274,58 8.720,66 0,77 %
81,92%

 7.1.2.1  103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 91,17 75,67 92,31 8.415,57 0,74 %

82,66%
 7.1.2.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 182,33 31,49 38,41 7.003,40 0,62 %

83,27%
 8.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 350 16,05 19,58 6.853,00 0,60 %

83,88%
 9.4  8075 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  

0,30 x 0,30 x 0,30m

un 40 121,86 148,66 5.946,40 0,52 %
84,40%

 7.1.1.4.8  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

m³ 6,03 760,38 927,66 5.593,78 0,49 %
84,89%

 2.5  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1805,95 2,51 3,06 5.526,20 0,49 %
85,38%

 6.1.2  102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 9,00 492,22 600,50 5.405,94 0,48 %
85,85%

 6.1.9  103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

m² 58,42 75,67 92,31 5.392,38 0,47 %
86,33%

 5.3  3212 ORSE Colchão de areia m³ 42,06 99,45 121,32 5.102,35 0,45 %
86,78%

 9.5  3766 ORSE Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector un 40 99,95 121,93 4.877,20 0,43 %

87,21%
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 5.2.3  97498 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 72,22 55,23 67,38 4.866,18 0,43 %

87,63%
 7.1.4.1  

COMPOSIÇ

ÃO 

BANCADA 

Próprio BANCADA EM GRANITO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( BASEADA 

NA COMPOSIÇÃO ORSE 10759)

METRO 7,5 525,46 641,06 4.807,95 0,42 %

88,06%
 6.1.11  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

m² 116,83 31,49 38,41 4.487,51 0,39 %

88,45%
 9.11  8319 ORSE Luminaria embutida no piso com foco orientável em alumínio injetado, ref. IL 

3702, da Interlight ou similar, inclusive lâmpada

un 8 458,50 559,37 4.474,96 0,39 %

88,84%
 2.6.2  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 638,59 5,56 6,78 4.329,64 0,38 %

89,23%
 3.4  100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 397,1 8,67 10,57 4.197,34 0,37 %

89,59%
 10.2  COMP 46 Próprio Limpeza Final da Obra (BSAEADA EM ORSE/6191) m² 4225,52 0,81 0,98 4.141,00 0,36 %

89,96%
 8.2  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 43 78,74 96,06 4.130,58 0,36 %

90,32%
 1.2  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 6 543,02 662,48 3.974,88 0,35 %

90,67%
 9.20  101494 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

UN 2 1.593,15 1.943,64 3.887,28 0,34 %
91,01%

 2.4  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 348,62 8,68 10,58 3.688,39 0,32 %
91,34%

 5.1.2  2406 ORSE Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 1 2.830,00 3.452,60 3.452,60 0,30 %

91,64%
 6.1.3  93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 75,02 37,04 45,18 3.389,40 0,30 %

91,94%
 7.1.1.4.2  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

KG 215 12,84 15,66 3.366,90 0,30 %
92,24%

 7.1.1.5.1  92538 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 76,27 33,37 40,71 3.104,95 0,27 %

92,51%
 9.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 38,23 65,47 79,87 3.053,43 0,27 %
92,78%

 5.1.1  9483 ORSE Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte 

sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova

un 2 1.243,70 1.517,31 3.034,62 0,27 %

93,04%
 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021 - PARA MEIO FIO

m³ 36,71 65,47 79,87 2.932,31 0,26 %
93,30%

 5.2.4  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

m² 56,69 38,89 47,44 2.689,50 0,24 %
93,54%

 7.1.7.2.6  98094 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 

UN 1 2.190,03 2.671,83 2.671,83 0,24 %
93,77%

B
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 7.1.7.2.5  95463 SINAPI FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 

DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 

REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E 

UN 1 2.160,08 2.635,29 2.635,29 0,23 %

94,01%
 7.1.3.2  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 40,5 49,04 59,82 2.422,71 0,21 %

94,22%
 9.12  12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un 6 322,66 393,64 2.361,84 0,21 %
94,43%

 6.1.12  88431 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

m² 116,83 16,14 19,69 2.300,42 0,20 %
94,63%

 6.1.4  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 39,01 47,93 58,47 2.280,93 0,20 %

94,83%
 3.2  79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO m³ 223,95 8,34 10,17 2.277,57 0,20 %

95,03%
 2.6.6  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 731,51 2,51 3,06 2.238,42 0,20 %

95,23%
 6.3.7  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 217,01 8,35 10,18 2.209,16 0,19 %
95,42%

 3.1  90091 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

m³ 317,68 5,69 6,94 2.204,69 0,19 %

95,62%
 7.1.6.6  93142 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 9 187,83 229,15 2.062,35 0,18 %

95,80%
 7.1.1.3.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 33,92 48,47 59,13 2.005,68 0,18 %

95,97%
 2.6.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 638,59 2,58 3,14 2.005,17 0,18 %

96,15%
 7.1.1.3.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 103 15,05 18,36 1.891,08 0,17 %

96,32%
 9.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 38,23 39,69 48,42 1.851,09 0,16 %

96,48%
 7.1.1.3.4  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 2,03 746,52 910,75 1.848,82 0,16 %
96,64%

 7.1.3.1  94438 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 

m² 40,5 37,39 45,61 1.847,20 0,16 %
96,80%

 7.1.1.1.4  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 2,1 691,69 843,86 1.772,10 0,16 %

96,96%
 6.1.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 95,36 15,05 18,36 1.750,87 0,15 %

97,11%
 2.9  78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 4225,51 0,34 0,41 1.732,45 0,15 %

97,27%
 7.1.1.2.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 20,78 67,62 82,49 1.714,14 0,15 %

97,42%
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 9.18  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 30 44,96 54,85 1.645,50 0,14 %

97,56%
 7.1.2.2  87908 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 

L. AF_06/2014

m² 182,33 6,66 8,12 1.480,54 0,13 %

97,69%
 7.1.1.4.6  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 89 13,32 16,25 1.446,25 0,13 %

97,82%
 7.1.1.2.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 63 18,12 22,10 1.392,30 0,12 %

97,94%
 6.1.7  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 23,40 48,47 59,13 1.383,92 0,12 %

98,06%
 9.10  10351 ORSE Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w un 16 67,76 82,66 1.322,56 0,12 %

98,18%
 6.3.1  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m² 317,60 3,35 4,08 1.295,80 0,11 %
98,29%

 7.1.1.4.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 62 15,05 18,36 1.138,32 0,10 %

98,39%
 7.1.1.2.4  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,45 624,89 762,36 1.105,42 0,10 %

98,49%
 7.1.1.4.5  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

KG 71 12,61 15,38 1.091,98 0,10 %
98,59%

 2.7  100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 102,1692 8,67 10,57 1.079,92 0,09 %

98,68%
 6.1.10  87908 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 

m² 116,83 6,66 8,12 948,67 0,08 %

98,77%
 6.1.8  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,02 746,52 910,75 926,77 0,08 %

98,85%
 7.1.4.2  86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 235,59 287,41 862,23 0,08 %

98,92%
 7.1.1.1.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 37 18,12 22,10 817,70 0,07 %

98,99%
 3.3  72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA

m² 317,69 2,10 2,56 813,28 0,07 %

99,07%
 7.1.7.2.3  98107 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 3 222,16 271,03 813,09 0,07 %

99,14%

C
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 7.1.1.1.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 36 16,43 20,04 721,44 0,06 %
99,20%

 6.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 9,00 65,47 79,87 719,02 0,06 %

99,26%
 7.1.1.3.3  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 42 13,32 16,25 682,50 0,06 %

99,32%
 7.1.6.4  93137 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

UN 3 161,67 197,23 591,69 0,05 %

99,38%
 2.6.3  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 16 28,33 34,56 552,96 0,05 %

99,43%
 5.2.2  94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 1,01 432,22 527,30 533,89 0,05 %

99,47%
 7.1.7.1.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

UN 3 130,01 158,61 475,83 0,04 %
99,51%

 7.1.1.2.3  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 28 13,32 16,25 455,00 0,04 %

99,55%
 7.1.7.2.1  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha, 

máquinas de lavar, etc...)

un 3 120,35 146,82 440,46 0,04 %

99,59%
 6.1.6  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

KG 20,70 16,78 20,47 423,67 0,04 %
99,63%

 7.1.1.4.4  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

KG 23 14,56 17,76 408,48 0,04 %
99,67%

 7.1.4.3  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 110,86 135,24 405,72 0,04 %
99,70%

 9.14  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 144,77 176,61 353,22 0,03 %
99,73%

 9.6  4009 ORSE Conector parafuso fendido para cabo  6 mm2 - Fornecimento Un 40 6,20 7,56 302,40 0,03 %
99,76%

 7.1.7.2.2  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)

un 3 79,41 96,88 290,64 0,03 %

99,78%
 7.1.7.1.3  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18 11,54 14,07 253,26 0,02 %
99,81%

 7.1.6.2  101877 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 3 52,02 63,46 190,38 0,02 %
99,82%

 9.13  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2 75,99 92,70 185,40 0,02 %
99,84%

 9.15  101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 

30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 18,28 22,30 178,40 0,02 %

99,86%
 7.1.6.1  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 144,77 176,61 176,61 0,02 %

99,87%
 7.1.7.2.4  4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 1 141,61 172,76 172,76 0,02 %

99,89%
 7.1.1.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 2,1 65,47 79,87 167,72 0,01 %
99,90%

C
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 7.1.7.1.4  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 1,5 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

UN 1 133,70 163,11 163,11 0,01 %

99,92%
 6.2.2  8957 ORSE Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e  parafusos un 4 29,50 35,99 143,96 0,01 %

99,93%
 7.1.6.3  101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 

30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 18,28 22,30 133,80 0,01 %

99,94%
 7.1.6.5  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 3 33,96 41,43 124,29 0,01 %

99,95%
 2.6.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 13,44 7,00 8,54 114,77 0,01 %

99,96%
 2.3  7768 ORSE Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem 

reaproveitamento

un 3 30,96 37,77 113,31 0,01 %
99,97%

 6.2.3  1865 ORSE Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098  63mm (2 1/2") un 2 38,42 46,87 93,74 0,01 %

99,98%
 5.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,01 65,47 79,87 80,86 0,01 %
99,99%

 7.1.7.1.2  103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 16,95 20,67 62,01 0,01 %

99,99%
 9.16  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 16,36 19,95 39,90 0,00 %

100,00%
 7.1.1.4.7  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 2 14,06 17,15 34,30 0,00 %

100,00%
 2.2  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 12 1,23 1,50 18,00 0,00 %
100,00%

Total Geral 1.136.882,37

_______________________________________________________________

JOSÉ TULIO DE SOUZA LIMA

Setor de Engenharia

C

Total sem BDI 931.870,80

Total do BDI 205.011,57

  


